Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceid

Memorando n2 1150 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Maceio, 02 de outubro de 2022.

Para: COSEG.
Assunto: Processo de contratagcao dos projetos executivos
de reforma do Anexo da Antiga Sede do TRE-AL.

Senhor Coordenador,

A Secao de Manutencao e Reparos vem por
intermédio deste, apresentar o Termo de Referéncia para a
contratagcao dos projetos executivos de reforma do Anexo da
Antiga Sede do TRE-AL.

Esta contratacao integra o planejamento da
Presidéncia e Direcao Geral, bem como faz parte do Plano de
Obras do TRE-AL (Resolucao n? 16.229/2022), de forma a
revitalizar a edificacao anexa a Antiga Sede do TRE-AL,
acrescentando ambientes que nao foram alocados no prédio
principal.

Por fim, encaminho estes autos para analise e
deliberacao de Vossa Senhoria.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRE MELO TEIXEIRA, Chefe
de Secao, em 06/12/2022, as 15:59, conforme art. 19, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceid

TERMO DE REFERENCIA

1. Objeto: Contratacao de empresa do ramo da
engenharia civil com o objetivo de elaborar os Projetos
Executivos de reforma do Anexo da Antiga Sede do TRE-AL.

2. Local de Prestacao dos Servicos: Localizado
na Rua do Imperador, 254 - centro, Maceio-AL.

3. Justificativa:

3.1Trata-se da contratacao dos Projetos Executivos
de Reforma do Anexo da Antiga Sede do TRE-AL, localizado
na Rua do Imperador n? 254, centro, Maceid-AL, tomando
como base o Projeto Arquitetonico Existente, doravante
chamado de Anexo IV, com a finalidade de complementar os
ambientes nao contemplados no prédio principal e
proporcionar seguranc¢a, conforto e um atendimento
adequado ao publico desta Justica Federal Especializada -
Justica Eleitoral.

3.2 Distribuidos para melhor entendimento nos
seguintes ANEXOS:

a) ANEXO I - Normas e Procedimentos para
Execucao dos Trabalhos;

b) ANEXO II - Apresentacao de material Grafico e
Documentos;

c) ANEXO III - Planilhas de Custos Referenciais;

d) ANEXO IV - Projeto Arquitetonico.

e) ANEXO V - Cronograma Fisico-Financeiro.

f) ANEXO VI - Estudos Técnicos Preliminares - ETP.
g) ANEXO VII -Mapa de Riscos do ETP.

4.Habilitacao/qualificacao Técnicas:



4.1 A empresa devera, na data da entrega da
proposta, indicar expressamente, um profissional de nivel
superior para cada especialidade do projeto, devidamente
registrado no CREA, que sera o responsavel técnico pelo
servico, em cujo acervo conste Atestado de Responsabilidade
Técnica, consolidado em Certidao de Acervo Técnico - CAT,
devidamente registrado no CREA, por execucao de servicos de
caracteristicas semelhantes ao do objeto do presente Termo
de Referéncia.

4.2 Sao consideradas relevantes as seguintes
parcelas do objeto:

4.2.1 - Engenharia Civil - Engenheiro Civil com
acervo técnico, consolidado em Certidao de Acervo Técnico -
CAT, de Projeto de prevencao contra incéndio, panico e
SPDA com, no minimo, 500 m? de area construida com
complexidade semelhante a deste objeto;

4.2.2 - Engenharia Civil - Engenheiro Civil com
acervo técnico, consolidado em Certidao de Acervo Técnico -
CAT, de Projeto Estrutural e/ou Projeto de reforco estrutural
para estruturas de concreto armado e/ou em estruturas
metdlicas com, no minimo, 500 m? de area construida com
complexidade semelhante a deste objeto;

4.2.3 - Engenharia Elétrica - Engenheiro
Eletricista  e/ou eletrénico com acervo  técnico,
consolidado em Certidao de Acervo Técnico - CAT, de projetos
de instalacoes elétricas e projetos de instalacoes de rede
légica de edificagbes com, no minimo, 500 m? de area
construida com complexidade semelhante a deste objeto;

4.2.4 - Engenharia Mecanica - Engenheiro
Mecanico com acervo técnico, consolidado em Certidao de
Acervo Técnico - CAT, de projetos de climatizacao de

edificagcoes com, no minimo, 500 m? de area construida
com complexidade semelhante a deste objeto.

4.3 Nao sera admitido o somatorio de areas parciais
de edificacoes para efeito de comprovacao da area construida
minima estabelecida.

4.4 Os profissionais indicados como responsaveis



técnicos nos subitens 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4, deverao, no
inicio da execucao do servico e durante toda a sua execucao,
possuir vinculo empregaticio com a empresa proponente,
comprovado por meio da juntada de cdpia da ficha de registro
de empregado, ou da cépia do ato de investidura em cargo de
direcao, ou da copia do contrato social ou ainda do contrato
civil de prestacao de servico, ou seus diretores ou seus
sdcios.

4.5 Apresentar, no minimo, 0l(um) atestado de
capacidade técnica, consolidado em Certidao de Acervo
Técnico - CAT, em nome da licitante, pessoa juridica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
que comprove aptidao da licitante para desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristica,
quantidades e prazos com o objeto.

4.6 O(s) atestado(s) devera(ao) conter, além do
nome do atestado, endereco e telefone da pessoa juridica, ou
qualquer outra forma de que o TRE/AL possa valer-se para
manter contato com a empresa declarante;

4.7 O TRE/AL se reserva o direito de realizar
diligéncias para comprovar a veracidade das CAT's e dos
atestados, podendo, requisitar cépias dos respectivos
contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatodrios
do conteudo declarado.

4.8 Prova de Registro de inscricao no CREA da
empresa e do profissional indicado como responsavel técnico.

Atencao: Os projetistas deverao fazer uso de
técnicas pertinentes as praticas de SUSTENTABILIDADE
conforme NORMAS vigentes e RESOLUCAO do CNJ N2 400,
DE 16 DE JUNHO DE 2021), TSE (RESOLUCAO N°¢ 23.474,
DE 19 DE ABRIL DE 2016 e RESOLUCAO N¢ 23.505, DE 19
DE DEZEMBRO DE 2016 e a Instrugao Normativa SLTI/MPOG
n.2 01, de 19/01/2010.

5. Servicos a Serem Realizados:

5.1 O contratado devera entregar a CONTRATANTE
os projetos Executivos de Reformas, devidamente registrados
na entidade profissional competente e assinados pelos



profissionais responsaveis, que permitam a contratacao da
execucao das obras das instalacgoes.

5.2 Os projetos deverao ser aprovados pela
CONTRATANTE.

5.3 Os projetos deverao indicar todos os elementos
necessarios a realizacao da obra. Deverao ser apresentados
os seguintes produtos:

5.3.1 Representagao grafica, em escala adequada a
compreensao dos servicos a serem executados e materiais
empregados na obra civil, bem como todos os detalhes
construtivos necessdarios;

5.3.2 Memorial descritivo com as especificagcoes
técnicas de todos os servigos equipamentos e instalagoes, que
deverao ser executados, bem como relatorios e memoriais de
calculos que forem necessarios;

5.3.3 Orcamento detalhado com cronograma fisico-
financeiro para licitacao da execucao da obra, incluindo
planilha de composicao do BDI com indicagao dos indices,
assinado por profissional habilitado e com o registro no 6rgao
técnico competente - ART do CREA ou RRT do CAU.

5.3.4 Composicao de todos os custos unitarios da
planilha, com indicacao do item de referéncia utilizado para
cada servico, devendo as cotagcoes serem limitadas
superiormente aos precos indicados nas fontes de consulta,
com a seguinte ordem de preferéncia:

5.3.4.1 Mediana de pregos do SINAPI;

5.3.4.2 Nos casos em que o SINAPI nao oferecer
custos unitarios de insumos ou servigos, poderao ser
adotados aqueles disponiveis em tabela de referéncia
formalmente aprovada por o6rgao ou entidade da
administracao publica federal, incorporando-se as
composicoes de custos dessas tabelas, sempre que possivel,
os custos de insumos constantes do SINAPI;

5.3.4.3 Precos de mercado, com coleta e
apresentacao de trés cotacoes dos cinco primeiros itens da
curva ABC (apenas dquando nao houver cotacao
referencial no SINAPI ou tabelas oficiais);

5.3.4.4 Revistas especializadas no ramo.



5.4 Composi¢ao dos encargos sociais de horistas e
mensalistas.

5.5 Os produtos a serem entregues em cada
etapa sao:

5.5.1 Estudos Técnicos Preliminares:

5.5.1.1 - A contratada devera apresentar 02(dois)
estudos preliminares de Projeto Arquiteténico de REFORMA,
contendo todas as pranchas de desenho com os detalhes
iniciais do projeto (partido do existente), apenas uma coépia;

5.5.1.2 - A contratada devera apresentar Relatdrio
com 0S materiais e equipamentos a serem adotados, com
custos comparativos e beneficios. A fiscalizagao ira escolher a
opcao mais viavel a administragao;

5.5.1.3 - A contratada devera apresentar Relatdrio
comparativo dos sistemas(se for o caso) a serem projetados,
com custos comparativos de gastos com energia,
investimentos e manutencao. A fiscalizacao ira escolher a
opcao mais viavel a administracao;

5.5.1.4 - Orcamento estimativo.
5.6 ETAPAS DE PROJETO
5.6.1 Anteprojeto

5.6.1.1 O anteprojeto devera demonstrar a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental, possibilitar a avaliagao do custo dos servicos e
obras deste Termo de Referéncia, bem como permitir a
definicdo dos métodos construtivos e prazos de execucao do
empreendimento. Serao solucionadas as interferéncias entre
os sistemas e componentes da edificacao;

5.6.1.2 Além dos desenhos que representem
tecnicamente a solugao aprovada através do Estudo
Preliminar, o Anteprojeto sera construido por um relatério
técnico, contendo o memorial descrito dos sistemas e
componentes.

5.6.2 Projetos Executivos de Reforma

5.6.2.1 E o conjunto de elementos necessérios e
suficientes a realizacao do empreendimento a ser executado,
com nivel maximo de detalhamento possivel de todas as suas
etapas;



5.6.2.2 O Projeto devera apresentar todos os
elementos necessarios a execucao do empreendimento,
detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus
componentes;

5.6.2.3 Dentre as diversas alternativas possiveis de
serem implementadas, a CONTRATADA devera justificar a
alternativa que ela eleger como a melhor, considerando os
aspectos econ6micos e operacionais e legais especificando-a
ao final do trabalho;

5.6.2.4 Além das especificacoes que representam
todos os detalhes construtivos elaborados com base no
Projeto Arquiteténico apresentado pela CONTRATANTE, o
Projeto Executivo sera constituido por relatério técnico,
contendo a revisao e complementacao do memorial descritivo
e do memorial de calculo, apresentados naquela etapa de
desenvolvimento do projeto;

5.6.2.5 Conter, a fim de instruir o edital da licitacao
para contratacao da execucao do projeto executivo
contratado, o perfil dos profissionais que a empresa
vencedora do certame deve dispor em seu quadro para
consecucao do objeto, assim como os requisitos necessarios
para a habilitagao técnica.

5.6.2.6 Além dos desenhos que representam todos
os detalhes construtivos elaborados com base no Projeto
Arquitetonico apresentado pela CONTRATANTE, o Projeto de
prevencao contra incéndio, panico e SPDA sera constituido
por um relatério técnico, contendo a revisao e
complementacao do memorial descritivo apresentado naquela
etapa de desenvolvimento do projeto.

5.7 OS PROJETOS SERAOQ:
5.7.1 Projeto Arquitetonico de Reforma(em Revit);

5.7.2 Projeto Elétrico (média e baixa tensao) e
Luminotécnico;

5.7.3 Cabeamento Logico e Telefonia;

5.7.4 Projeto para uma miniusina de geracao de
energia fotovoltaica;

5.7.5 Projeto de Prevencgao Contra Incéndio, Panico
e SPDA;



5.7.6 Projeto de Climatizacgao;
5.7.7 Projeto Hidrossanitario e Reuso;
5.7.8 Projeto Estrutural e de Fundacao;

5.7.9 Projeto de Seguranca, Alarme e CFTV e
Automocao;

5.7.10 Orcamento e Caderno de Encargos;
5.7.11 Projeto para Implantacao de Elevadores;

5.7.12 Estudo, levantamento e Projeto de
impermeabilizagoes (laje e subsolo);

5.7.13 Projeto de Comunicacao Visual e
Sinalizacao;

5.7.14 PGRCC(Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil), conforme Resolucao CONANA

n? 307/2002 e alteracoes de acordo com a Politica Nacional de
Residuos Solidos(Lei federal n? 12.305/2010);

5.7.15 Perfuragcao de Sondagem a percussao tipo
SPT (03 pontos com + /- 15 m de profundidade);

5.8 Compatibilizacao de todos os projetos:

5.8.1 Quando da contratacao do projeto de
prevencao contra incéndio, panico e SPDA, o mesmo devera
ser analisado e compatibilizado com o do Projeto
Arquitetonico fornecido pela CONTRATANTE determinando,
se necessario, as alteracoes em cada um dos projetos a fim de
evitar conflitos entre eles;

5.8.2 Qualquer elemento proposto que venha a
interferir ou impactar na estética arquitetbnica existente,
deverd ser previamente aprovada pela Secao de Manutencao e
Reparo - SMR do Tribunal.

5.8.3 Os desenhos de projeto deverao ser
apresentados através de tecnologia digital(software Autocad e
Revit). A entrega final dos desenhos e documentos de projeto
devera ser realizado em meio digital, acompanhados de (02)
dois jogos de cOpia em papel.

6. Apresentacao de Material Grafico e
Documentos:



6.1 A CONTRATADA cedera ao Tribunal Regional
Eleitoral/AL, nos termos do artigo 111, da Lei n® 8.666/93, o
direito patrimonial e a propriedade intelectual em carater
definitivo dos projetos desenvolvidos e resultados produzidos
decorrentes desta licitagcao, entendendo-se por resultados
quaisquer estudos, relatorios, descricoes técnicas, prototipos,
dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros,
tutoriais, fontes dos codigos dos programas em dqualquer
midia, paginas na Intranet e Internet e qualquer outra
documentacao produzida no escopo da presente contratacao,
em papel ou midia eletrénica.

6.2 Os desenhos e documentos conterao na parte
inferior ou superior, no minimo, as seguintes informacoes:

6.2.1 Identificacao da CONTRATANTE;

6.2.2 Identificacao da CONTRATADA e do autor do
projeto: nome, registro profissional e assinatura;

6.2.3 Identificacao da edificacao: nome e
localizagao geografica;
6.2.4 Identificacao da etapa de projeto;

6.2.5 Identificacao do documento: titulo, data da
emissao e numero de revisao;

6.2.6 Demais dados pertinentes.

6.3 A elaboracao dos projetos devera atender
também as seguintes Normas e Praticas Complementares:

6.3.1 Praticas de Projeto, Construcao e
Manutencao de Edificios Publicos Federais;

6.3.2 Normas da ABNT e do INMETRO;

6.3.3 Cédigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas
Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de
concessionarias de servigos publicos;

6.3.4 Instrucdes e Resolucdes dos Orgdos dos
Sistemas CONFEA.

6.4 Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos
servicos e no ato do recebimento provisodrio, 02 (duas)
copias dos projetos executivos legalmente aprovados (quando
exigivel), como também em midia eletronica (pendrive)
acompanhado dos seguintes anexos:



a) Memorial Descritivo;

b) Memorial de Célculo;

c) Lista de materiais;

d) Desenhos;

e) Documentos Complementares;

d) ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica de
cada Projeto junto ao CREA-AL;

e) Pranchas com todos os detalhes ou elementos
necessarios e indispensaveis a compreensao e execucao dos
Servigos.

6.5 No caso de elaboracao de Caderno de
Encargos, 02 (duas) cdpias do caderno de encargos, como
também em midia eletronica (pendrive) acompanhado dos
seguintes anexos:

a) planilha orcamentaria;

b) composicoes de precos;

c) cronograma fisico-financeiro;

d) curva ABC de insumos e servigos;
e) memorial descritivo;

f) cotagoes de precos;

g) desenhos;

h) documentos complementares

i) ART - Anotacdao de Responsabilidade Técnica no
CREA-AL do orcamentista.

7. Orientacoes Gerais:

7.1 A Empresa Contratada tera a faculdade de fazer
um reconhecimento prévio das condicoes do imovel objeto
desta contratagao. Caso opte pela realizagao da vistoria,
deverd emitir DECLARACAO DE RECONHECIMENTO
PREVIO dos locais de trabalho, n&o se admitindo
reclamacoes posteriores sobre dificuldades encontradas na
execucao dos servigos. No caso da nao realizacao da vistoria
prévia, a CONTRATADA devera emitir uma DECLARACAO
assumindo todos os 6nus da nao execucao da vistoria, nao se
admitindo reclamacoes posteriores sobre dificuldades



encontradas na execucao dos servigos;

7.2 Devera providenciar junto ao CREA a Anotacgao
de Responsabilidade Técnica (ART) correspondente ao objeto
deste Termo de Referéncia;

7.3 Devera entregar ao TRE-AL uma via da
Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) relativa ao
objeto deste Termo de Referéncia, devidamente quitada(o);

7.4 Devera efetuar o pagamento de todos os
impostos, taxas e demais obrigacoes fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto do contrato até o recebimento
definitivo dos servigos, inclusive apresentar quitagao perante
o CREA, tanto da empresa quanto dos profissionais que
atuarao na objeto deste Termo de Referéncia;

7.5 Devera possuir ou providenciar os
equipamentos, 0os materiais, os insumos, a mao de obra, os
meios de transporte e demais itens necessarios ao pleno
desenvolvimento de todas as etapas do objeto deste Termo de
Referéncia;

7.6 Os documentos técnicos produzidos em cada
etapa de elaboracao dos Servicos devem ser submetidos a
avaliacao do TRE/AL;

7.7 Os documentos técnicos que forem rejeitados,
parciais ou totalmente, devem ser revistos ou alterados
apenas pelo seu autor e submetidos a nova avaliagao;

7.8 A aprovagao dos servigos nao eximira das
responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e
legislagcao pertinentes as atividades profissionais;

7.9 Os servicos a serem executados devem
contemplar a remuneracao de mao de obra qualificada, o
fornecimento e instalacao de equipamentos, mobilizacao e
desmobilizacao dos mesmos, independente da distancia entre
a empresa fornecedora e o local dos servigos;

7.10 O TRE/AL deterd o direito de propriedade
intelectual dos servicos desenvolvidos, assim como de toda a
documentacao produzida na execucao do contrato, ficando

proibida a sua utilizacao sem que exista autorizacao expressa
do TRE/AL.

7.11 Honorarios: para efeito de remuneragao na
prestacao de servicos em projetos arquitetonicos e/ou



complementares, os valores referenciais estao listados no
Anexo III.

7.12 FORMACAO DE PRECO - TABELA
REFERENCIAL DE CUSTOS/HONORARIOS

7.12.1 FUNDAMENTACAO LEGAL

a) Codigo Civil, de Processo Civil e Penal
Brasileiros;

b) Decreto Federal n® 23.569/33 (regula o exercicio
profissional);

c) Lei Federal. 5.194/66 (consolida o exercicio
profissional);

d) Lei Federal 8.078/90 (Cédigo de Defesa do
Consumidor - CDC); Dec 2.181/97 (regulamenta o CDC);

e) Lei Federal. 8.666/93 (normas p/ licitacoes e
contratos da Administracao Publica);

f) Lei Federal. 9.610/98 (altera, atualiza e consolida
o Direito Autoral);

g) Resolucoes do CONFEA n°. 1002/02 e 1004/03
(Cédigo de Etica Profissional); n°. 218/73 (Atribuicdes
Profissionais); n°. 221/74 (direito do autor em vistoriar a
execucao); Ne 1010/2005 (Atribuicao de Titulos
profissionais);

h) Normas da ABNT - Associacao Brasileira de
Normas Técnicas;

i) Legislagao Estadual e/ou Municipal que regulam
a espécie;

j) Resolucao do CONFEA N¢ 218/73 - Atribuicoes
Profissionais.

8. Valor Estimado da Aquisicao:

8.1 As propostas deverao contemplar Planilha
Orcamentaria detalhada com preco total para a execucao dos
servicos objeto deste Termo de Referéncia, conforme
estabelecido em planilha de precos referenciais. (referéncias
em Anexo III)



9. Legislacao, Normas e Regulamentos:

9.1 A Empresa Contratada devera observar, no que
for aplicavel:

9.1.1 As normas internacionais consagradas
editadas pela ASTM - American Society for Testing and
Materials - e pela DIN - Deutsches Institut fur Normung;

9.1.2 Os regulamentos das empresas
concessionarias;

9.1.3 As prescricoes e recomendagoes dos
fabricantes;

9.1.4 As normas regulamentadoras do Ministério do
Trabalho;

9.1.5 As praticas SEAP - Projetos, Construgao e
Manutencao;

9.1.6 As qualificacoes de materiais do Programa
brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP H);

9.2 Demais leis, decretos, regulamentos, portarias e
normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por
suas subcontratadas.

9.3 O desenvolvimento de todas as etapas do
Servigo é de responsabilidade da Empresa Contratada, desde a
consulta preliminar a aprovacao final pelo TRE/AL.

9.4 A Empresa Contratada somente podera
subcontratar parte dos servigos, mediante autorizacao prévia
e expressa do TRE/AL, ficando proibida a subcontratagao total
dos servicos. Sera de inteira responsabilidade da Empresa
Contratada a supervisao e coordenacao das atividades da
subcontratada, respondendo perante o TRE/AL pelo rigoroso
cumprimento das obrigacoes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

9.5 A forma de adjudicacao devera ser global uma
vez que a possivel interface ou compatibilizacao entre os
projetos devera ser realizada por uma mesma empresa, de
forma a viabilizar o seu gerenciamento e corroborar a
responsabilidade técnica.

9.6 Sera de responsabilidade da CONTRATADA os



encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes do objeto deste Termo de Referéncia(art. 71 da Lei
n® 8.666/93/1003) e ainda os encargos decorrentes da

aprovacao e licenciamento junto aos Orgaos proprios para
execucao dos servicos contratados.

10. Prazo de Entrega:

10.1 O Prazo maximo para a entrega do objeto sera
de 180 (cento e oitenta) dias corridos, total, contados a partir
do recebimento da Ordem de inicio dos Servicos, a ser emitida
pela Unidade Técnica Responsavel.

10.2 Os servigos deverao obedecer o Cronograma
Fisico-Financeiro de execucao.

10.3 O prazo de vigéncia do contrato compreendera
o periodo entre a data prevista para o inicio das atividades
definida na ordem de servico e a data do recebimento
definitivo do objeto, sendo de no minimo 240 (duzentos e
quarenta) dias, a contar da emissao da ordem de servico.

11. Regime de Execucao:

11.1 Os servigos serao executados sob o regime de
execucao indireta, mediante empreitada por preco global, de
acordo com o disposto na alinea “a”, do inciso II do Art. 10 da
Lei n? 8.666, de 21/06/1993.

12. Classificacao Orcamentaria:

12.1 A cargo do setor de coordenadoria financeira -
COFIN - TRE/AL.

13. Local de Entrega:

13.1 Secao de Manutencao e Reparos, no 52
pavimento do edificio-sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, localizado na Av. Aristeu de Andrade, n? 377, Farol,



Maceitd-Alagoas, CEP 57.051-090.

14. Unidade Fiscalizadora/Pagamento:
14.1 Secao de Manutencao e Reparos.

14.2 Toda e qualquer duvida devera ser esclarecida
previamente com o TRE/AL antes da execugao dos servicos
correspondentes.

14.3 A execucao do Contrato sera acompanhada e
fiscalizada por um servidor responsavel, designado pela
Administracao do CONTRATANTE nos termos do art. 67 da
Lei 8.666/93.

14.4 Serao realizadas reunioes de trabalho entre o
CONTRATANTE, através de seu representante designado e a
empresa contratada para a analise do desempenho desta, a
cada 15 (quinze) dias de execucao contratual, sendo as
mesmas registradas em ata, as quais farao parte do processo
contratual.

14.5 Para efeitos de pagamento, a licitante
vencedora devera apresentar documento de cobranca
constando de forma discriminada a efetiva realizagao dos
servicos executivos, informando o nome e numero do banco, a
agéncia e o numero da conta-corrente em que o crédito
devera ser efetuado.

14.5 O Pagamento sera realizado em parcelas,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro - Anexo V, apos as
conclusdes dos servigos, no prazo de até 10(dez) dias uteis,
contados da data da apresentacao da fatura, apds a aprovacao
dos servicos pelo TRE/AL, conforme determina o artigo 40,
inciso XIV, alinea a da Lei Federal n? 8.666/93.

14.6 O ultimo pagamento sera efetuado, apds o
recebimento definitivo dos projetos, com as devidas
aprovacoes e/ou licengas legais, sendo este correspondente a
10% do valor global do contrato.

15. Observacoes:

15.1 Durante a elaboragcao dos projetos, a
CONTRATADA devera:



15.1.1 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de
todas as disposicoes e acordos relativos a legislagao social e
trabalhista em vigor;

15.1.2 Efetuar o pagamento de todos os impostos,
taxas e demais obrigacoes fiscais incidentes ou que vierem a
incidir sobre o objeto, até o Recebimento Definitivo dos
Servicos.

15.2 Os projetos deverao cumprir as seguintes
diretrizes:

15.2.1 Solucao construtiva racional, elegendo
sempre que possivel sistema de modulagao e padronizagao
compativeis com as caracteristicas do empreendimento;

15.2.2 Solucoes de sistemas e componentes da
edificacao que oferecam facilidades de operagcao e
manutencao;

15.2.3 Todos os estudos e projetos deverao ser
desenvolvidos de forma harmonica e consistente, observando
a nao interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas
da edificacao;

15.2.4 Apreender as aspiracoes da CONTRATANTE
em relacao ao empreendimento;

15.2.5 Considerar a darea de influéncia do
empreendimento, relacionada com a populagcao e regiao a
serem beneficiadas;

15.3 As especificacoes técnicas deverao estabelecer
as caracteristicas necessarias e suficientes ao desempenho
técnico requerido pelo projeto, bem como para a contratacao
dos servigos e obras.

15.4 Se houver associacao de materiais,
equipamentos e servigos, a especificacao devera compreender
todo o conjunto, de modo a garantir a harmonizacao entre os
elementos e o desempenho técnico global.

15.5 As especificacoes técnicas deverao considerar
as condicoes locais em relacao ao clima e técnicas
construtivas a serem utilizadas.

15.6 As especificacoes técnicas nao poderao
reproduzir catalogos de um determinado fornecedor ou
fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento.



15.7 As especificacoes de componentes conectados
a redes de utilidades publicas deverao adotar rigorosamente
os padroes das concessionarias.

15.8 A utilizacao de especificagcoes padronizadas
deverda limitar-se as especificacoes que somente caracterizem
materiais, servigcos e equipamentos previstos no projeto.

15.9 As especificagoes técnicas de solucoes
inéditas deverao se apoiar em justificativa e comprovagao do
desempenho requerido pelo projeto, através de testes, ensaios
ou experiéncias bem-sucedidas, a juizo da CONTRATANTE.

15.10 As especificagoes serao elaboradas visando
economia e desempenho técnico, considerando custos de
fornecimento e de manutencao, porém sem prejuizo da vida
util do componente da edificacao.

15.11 Se a referéncia de marca ou modelo for
indispensavel para a perfeita caracterizacao do componente
da edificacao, a especificacao deverda indicar, no minimo, trés
alternativas de aplicacao e contera obrigatoriamente a
expressao “ou de desempenho equivalente”, definido pelo
projeto, de modo a permitir a verificagao e comprovagao da
equivaléncia com outros modelos e fabricantes.

15.12 A equivaléncia de componentes da edificacao
sera fundamentada em certificados de testes e ensaios
realizados por laboratdrios idoneos, aceitos pela
CONTRATADA.

15.13 As especificacoes técnicas serao elaboradas
com base nas Praticas de Projeto, Construcao e Manutencgao
de Edificios Publicos Federais. Se forem previstos no projeto
técnicos ou componentes nao constante das Praticas, as
especificacoes devera ser acompanhada das disposicoes
pertinentes, segundo os padroes das Praticas.

15.14 No caso de eventual substituicao de
materiais, equipamentos e servigos, bem como de técnicas
executivas constantes das Praticas, deverao ser indicados nas
disposicoes os procedimentos adequados de autorizacao da
CONTRATANTE e de consulta ao autor do projeto.

16. Documentos disponiveis aos Licitantes:



16.1 Projeto Arquitetonico existente, doravante
chamado de (Anexo IV).

Maceio/AL, 06 dezembro de 2022.

Responsaveis pela elaboracao do Termo de Referéncia:

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Engenheiro Civil

Requisitado) Secao de Manutengao e Reparos -
Secao de Manutencgao e Reparos - SMR SMR

Marcos André Melo Teixeira

1
Sel: &
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRE MELO TEIXEIRA, Chefe
de Secao, em 06/12/2022, as 18:57, conforme art. 19, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Xy 4 ' A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
i al.jus.br/sei/controlador_externo.php?

¢ acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0 informando o cddigo verificador
++ 1165837 e o0 cddigo CRC 2542CBCA.

0005508-51.2022.6.02.8000 1165837v17



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Anexo

ANEXO I

Normas e Procedimentos para Execucao dos Trabalhos.

1. A Empresa Contratada devera fazer wuma vistoria para
RECONHECIMENTO PREVIO do imével objeto desta contratacgao;

2. Caso ocorra alguma omissao neste Termo de Referéncia valerdao a melhor

técnica corrente e as normas técnicas pertinentes da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

3. A Empresa Contratada deverd apresentar RELATORIO TECNICO
PRELIMINAR, referente ao objeto do contrato, apresentando de forma
clara e detalhada todo o cronograma e procedimento a ser utilizado para
a realizacao dos trabalhos de campo e de escritorio, conforme critérios
previamente definidos com a Fiscalizagcao do TRE/AL;

Maceid/AL, 06 de dezembro de 2022.
Responsaveis pela elaboracao do Termo de Referéncia:

Erivaldo José de Souza Marcos André Melo Teixeira
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Engenheiro Civil
Requisitado) Secao de Manutengao e Reparos -
Secao de Manutencao e Reparos - SMR SMR

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRE MELO TEIXEIRA, Chefe
de Secao, em 06/12/2022, as 17:40, conforme art. 19, III, "b", da Lei 11.419/2006.

il
Sel o
assinatura
eletrénica

a0
e A gutenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
3 e al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
Lk 3= acao=documento_conferir&id orgao acesso externo=0 informando o cédigo verificador
e 1211735 €0 cédigo CRC 4781E2B9.




0005508-51.2022.6.02.8000 1211735v2



Anexo

ANEXO 11

APRESENTACAO DE MATERIAL GRAFICO E DOCUMENTOS

1. Os DESENHO, TEXTOS e demais documentos conterao na parte inferior ou superior,
no minimo, as seguintes informacgoes:

a) Identificacao do TRE/AL,;

b) Identificacao da Empresa Contratada (nome da empresa e CNPJ) e dos autores dos
Projetos (nome, habilitacdo e registro profissional, nUmero da ART e assinatura);

¢) Identificacao da edificacao (nome e endereco completo);

d) Identificacao do Servico;

e) ldentificacao do documento (titulo, data da emissao, data e nimero de revisao),
f) Demais dados pertinentes.

2. Os desenhos e demais documentos técnicos deverao obedecer aos formatos e
normas de representacdo previstas na ABNT e devera ser indicada a simbologia
utilizada através de legenda clara e objetiva, que permita a perfeita compreensao dos
dados levantados.

Macei6é/AL, 06 de dezembro de 2022.
Responsaveis pela elaboracao do Termo de Referéncia:

Erivaldo José de Souza Marcos André Melo Teixeira
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Engenheiro Civil
Requisitado) Secao de Manutengao e Reparos -
Secao de Manutencao e Reparos - SMR SMR

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRE MELO TEIXEIRA, Chefe
de Secao, em 06/12/2022, as 17:42, conforme art. 12, III, "b", da Lei 11.419/2006.

1
SeI o
assinatura

eletrénica




g o A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador externo.php?

iz acao=documento conferir&id orgao acesso_externo=0 informando o c6digo verificador
+ 1211741 e o codigo CRC 5BC31EC2.

0005508-51.2022.6.02.8000 1211741v2



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PROJETOS EXECUTIVOS — ANEXO SINIMBU

ANEXO | - PLANILHA ORGAMENTARIA DE REFERENCIA

REFERENCIA 01: Processo SEI N° 0001325-42.2019.6.02.8000 — Evento SEI n° 0528008

REFERENCIA 02: Processo SEI N° 0003590-51.2018.6.02.8000 — Evento SEI n° 0512608

REFERENCIA 03: Processo SEI N° 0009023-94.2022.6.02.8000 — Evento SEI N° 1193293

REFERENCIA 04: Processo SEI N° 0009023-94.2022.6.02.8000 — Evento SEI n° 1199215

ITEM REFERENCIA SERVICOS UNID. QUANT.1 u(rgml)o TOTAL (R$)
01 REF. 1 Projeto Arquitetonico de Reforma (em REVIT) m? 1.029,04 5,42 5.577,00
02 REF. 2 Projeto Elétrico (média e baixa tensdo) e Luminotécnico m? 1.029,04 4,42 4.548,00
03 REF. 1 Cabeamento Légico e Telefonia m? 1.029,04 3,28 3.375,00
04 REF. 1 Projeto para Miniusina de Gerag&o de Energia Fotovoltaica m? 1.029,04 3,28 3.375,00
05 REF. 2 Projeto de Prevengdo Contra Incéndio, Panico e SPDA m? 1.029,04 2,77 2.850,00
06 REF. 1 Projeto de Climatizacéo m? 1.029,04 8,53 8.778,00
07 REF. 2 Projeto Hidrossanitario e Reulso m? 1.029,04 8,39 8.634,00
08 REF. 2 Projeto Estrutural e de Fundagao m? 1.029,04 22,09 22.731,00
09 REF. 1 Projeto de Seguranga, Alarme, CFTV e Automagéao m? 1.029,04 1,73 1.780,00
10 REF. 1 Orgamento e Caderno de Encargos m? 1.029,04 8,92 9.179,00
1 REF.3e4 Projeto para Implantagdo de Elevadores un. 1,00 21.750,00 21.750,00
12 REF. 1 Estudo, levantamento e Projeto de impermeabilizagdes (laje e subsolo) m? 1.029,04 3,28 3.375,00
13 REF. 1 Projeto de Comunicagéo Visual e Sinalizagdo m? 1.029,04 1,54 1.585,00
14 REF. 1 Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC) m? 1.029,04 4,42 4.548,00
15 10%3{25282'5 | Perfuragdo de Sondagem a percussdo SPT (03 pontos com +/- 15m de profundidade) m 45,00 140,97 6.344,00

SUBTOTAL R$ 108.429,00

1 Area definida conforme informagao do evento SEI N° 1036834 do P.A. N° 0002144-42.2020.6.02.8000

BDI (29,07%)

R$ 31.520,31

VALOR TOTAL

R$ 139.949,31




REFERENCIA 01: Processo SEI N° 0001325-42.2019.6.02.8000 — Evento SEI n° 0528008

REFERENCIA 02: Processo SEI N° 0003590-51.2018.6.02.8000 — Evento SEI n® 0512608

REFERENCIA 03: Processo SEI N° 0009023-94.2022.6.02.8000 — Evento SEI N° 1193293

REFERENCIA 04: Processo SEI N° 0009023-94.2022.6.02.8000 — Evento SEI n® 1199215

REFERENCIA 1 REFERENCIA 2
ITEM SERVICOS UNID. VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | MEDIA (R$/m?)
(R$/m?) (R$/m?)

01 Projeto Arquitetnico de Reforma (em REVIT) m? 0,00
02 Projeto de Prevengao Contra Incéndio, Panico e SPDA m?

03 Cabeamento Légico e Telefonia m?

04 Projeto para Miniusina de Gerag&o de Energia Fotovoltaica m?

05 Projeto de Climatizagao dos blocos m?

06 Projeto Hidrossanitario com aproveitamento de aguas pluviais e de m?

condensagao dos condicionadores de ar
07 Projeto de Seguranga, Alarme, CFTV e Automagao m?
08 Orgamento e Caderno de Encargos m?
PGRCC (Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil),
09 conforme Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e alteragdes de acordo com a m?
Politica nacional de residuos solidos (Lei Federal n® 12.305/2010)
10 Projeto Estrutural/Reforgo (estruturas metalicas para coberta e abertura de m?
véos)

11 Estudo, levantamento e Projeto de impermeabilizagdes (laje e subsolo) m?

12 Projeto Elétrico, Luminotécnico e cabeamento estruturado m?

13 Projeto Hidrossanitario e Retso m?

14 Projeto Estrutural e de Fundagéao m?

15 Perfuragdo de Sondagem a percussdo SPT (03 pontos com +/- 15m de m

profundidade) (10016/ORSE — set/2022)
REFERENCIA 3 REFERENCIA 4 .
ITEM SERVICOS UNID. VALOR UNITARIO (R$) VALOR(:QJ;J)ITARIO MEDIA (R$)
Instalagées Mecanicas de Elevador para 8 (oito) paradas, com avaliagéo de
todos os componentes do sistema instalado no prédio, a fim de considerar
a manutengdo ou substituigdo de partes ou de todo o equipamento, em
1 conformidade com a norma da ABNT NBR 16.858 - Parte 1: Elevadores de un. 18.000,00 25.500,00

passageiros e elevadores de passageiros e carga; NBR 16.858 - Parte 2:
Requisitos de projeto, de calculos e de inspegdes e ensaios de
componentes e demais legislagdes pertinentes e vigentes.




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PROJETOS EXECUTIVOS — ANEXO SINIMBU

ANEXO IV
COMPOSICAO DE BDI
A CUSTOS INDIRETOS 7,30%
AC Administragédo Central 4,00
DF Despesas Financeiras 1,23
SRG Outras Despesas (seguros, garantias, riscos) 2,07
L Lucro/Bonificagao 7,40%
| IMPOSTOS 10,65%
i1 PIS 0,65
i2 ISS 2,50
i3 COFINS 3,00
i4 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA 4,50
1+(AC+SRG))*(1+DF)*(1+L) -1)*100
BDI = ((1+(AC+SRG))*(1+DF)*(1+L) ) 29,07

(-0




SITUACAO
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LOCACAO E COBERTA
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APROVACAO
OJETO ARQ ONICO

assunto Levantamento Arquitet6nico cédigo  LOC-ROO
data 07 / 2020

local Rua do Imperador, 254 escala  Indicada
arquiteto Bruno/Marcos
ART. no XXXX

bairro Centro municipio/ uf Maceid - AL zona  ZEP-2

especificagdo

folha

Planta de situacao, locagcao e coberta O 1/ O 1

proprietario

Luiz de Franca Canuto

QUADRO DE AREAS (m?2)

PROJETO ARQUITETONICO AREAS

PROPRIETARIO
TERRENO 308m?2

AUTORIA/
PVT. TERREO
PVT SUPERIOR RESPONSAVEL TECNICO
; 3 572.28m2 | .. | rvawa Iter ananias, 1264

,28m
AREA CONSTRUIDA pogo - macei6 - al - cep 57025-510
- , fone.: 82 9 9934 5939 / 9 9993 8737
NAO COMPUTAVEL L. _
Bruno de Araujo Accioly Canuto - CAU A70739-2

e ETRICA
AREA PERMEAVEL = 34,54m? CA=- TO=- ' . ' . ' ' ARQUITETURA




40,00

7,70
SN

5,00

32,00

PLANTA EMBRIAO / ESCRITURA

3,00

246,40M*> X 2 PAVIMENTOS = 492,80M*

7,70

RECUO FRONTAL

134,06M* X 4 PAVIMENTOS = 536,24

RECUO FUNDOS

AREA DO TERRENO: 308,00 M?
AREA COBERTA (SITUAGAO ATUAL): 272,28 M?

AREA DESCOBERTA (SITUAGAO ATUAL): 35,72M?

AREA CONSTRUIDA (ESCRITURA): 262,43M*

AREA EDIFICAVEL A PARTIR DO 2°® PAVIMENTO
134,06M? X 4 PAVIMENTOS = 536,24
UsO UR-5 134,06M?
AREA EDIFICAVEL DO TERREO E 1° PAVIMENTO
246,40M%2 X 2 PAVIMENTOS = 492,80M?
UsO UR-1
134,06M2
134,06M?
UR-1 + UR-5
REQUERER ALVARA DE REMEMBRAMENTO
E ANALISE PREVIA DO ORGAO - SEDET
134,06M?

246,40M*

UR-1 REQUERER ALVARA DE

REFORMA E AMPLIACAO

246,40M?

TRE
(PREDIO ANTIGO)

PLANTA INDICATIVA DA TAXA DE OCUPACAO

7,70

APROVAGAO:

CREA

Projeto:

Fase:

Revisao:

Arquivo:
Desenho:
.\:"E“"“q DANIELA A. ALBUQUERQUE
Cidade - Estado: Enderego:
. RUA DO IMPERADOR , N° 254
ALAGOAS - MACEIO CENTRO CEP: 57020-720
Obra: Data:
28/03/2022
Conteudo: Escala:
ESTUDO DO QUANTITATIVO DE AREA EDIFICAVEL PARA 1/100

O IMOVEL ANEXO AO PREDIO DA PRAGA SINIMBU.

CORTE ESQUAMATICO A A

Empresa contratada:

Autor do projeto:

DANIELA A. DE ALBUQUERQUE
LUCIANA WANDERLEY C BREDA

Coordenador de projeto:

LUCIANA WANDERLEY C BREDA

Visto do coordenador de
projeto:

Especialidade de projeto:

N° Prancha:

DNICA




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PROJETOS EXECUTIVOS — ANEXO SINIMBU

ANEXO IIl - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO VALOR C/BDI(R$) MES 1 MES 2 MES 3 Més 4 Més 5 Més 6 Total parcela

100% 0% 0% 0% 0% 0% 100,00%

1 Projeto Arquitetonico de Reforma (em Revit) 7.198,23
RS 7.198,23] R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 7.198,23|
) o o 0% 40% 60%, 0% 0% 0% 100,00%

2 Projeto Elétrico, Luminotécnico e Cabeamento Estruturado 5.870,10
R$ 0,00 R$ 2.348,04| R$ 3.522,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 5.870,10
» ) 0% 40% 60%) 0% 0% 0% 100,00%

3 Cabeamento Logico e Telefonia 4.356,11
R$ 0,00 R$ 1.742,45| R$ 2.613,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 4.356,11
0% 40% 60%, 0% 0% 0% 100,00%

4 Projeto para Miniusina de Geragao de Energia Fotovoltaica 4.356,11
R$ 0,00 RS 1.742,45| R$ 2.613,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 4.356,11
0% 0% 30%) 70%| 0% 0% 100,00%

5 Projeto de Prevengdo Contra Incéndio, Panico e SPDA 3.678,50
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.103,55 RS 2.574,95| R$ 0,00 R$ 0,00 RS 3.678,50
) o 0% 0% 50% 50% 0% 0% 100,00%

6 Projeto de Climatizagédo 11.329,76
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.664,88 RS 5.664,88| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.329,76
0% 0% 20%) 80%| 0% 0% 100,00%

7 Projeto Hidrossanitario e Relso 11.143,90
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.228,78 RS 8.915,12] R$ 0,00 R$ 0,00 RS 11.143,90
0% 80% 20%) 0% 0% 0% 100,00%

8 Projeto Estrutural e de Fundagao 29.338,90
R$ 0,00 RS 23.471,12| R$ 5.867,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 29.338,90
) - 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100,00%

9 Projeto de Segurancga, Alarme, CFTV e Automacéo 2.297,45
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 2.297,45] R$ 0,00 R$ 0,00 RS 2.297,45|
0% 0% 0% 0% 20% 80% 100,00%

10 Orcamento e Caderno de Encargos 11.847,34
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.369,47 R$ 9.477,87| RS 11.847,34
) 0% 0% 0% 20%| 80%, 0% 100,00%

11 Projeto para Implantagéo de Elevadores 28.072,73
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 5.614,55| R$ 22.458,18 R$ 0,00 RS 28.072,73|
12 Estudo, levantamento e Projeto de impermeabilizagdes (laje e | 4 556 44 0% 0% 0% 0% 50% 50% 100,00%
subsolo) B R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 2.178,06 R$ 2.178,08| RS 4.356,11
) o o 0% 0% 0% 0% 50%) 50% 100,00%

13 Projeto de Comunicacéo Visual e Sinalizagédo 2.045,76
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.022,88 RS 1.022,88| RS 2.045,76|
14 Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil 5.870.10 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100,00%)
(PGRCC) T R$ 0,00, RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 5.870,10) RS 5.870,10
15 Perfuragdo de Sondagem a percusso SST (03 pontos com 8.188.20 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100,00%
+/- 15m de profundidade) T R$ 8.188,20) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.188,20

VALORES

PARCIAIS (RS): R$ 15.386,43 RS 29.304,05 RS 23.614,39 R$ 25.066,94 R$ 28.028,58 RS 18.548,91
VALOR R$ 139.949,31
ACUMULADO RS 15.386,43) RS 44.690,49) R$ 68.304,88 R$93.371,82]  R$121.400,40(  R$ 139.949,31
(R$):




Anexo

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DA
ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR OS
PROJETOS EXECUTIVOS DE REFORMA DO ANEXO DA ANTIGA
SEDE DO TRE-AL.

1. INTRODUCADO.

Este estudo serve essencialmente para analisar a
viabilidade técnica da contratacao pretendida e o levantamento dos
elementos complementares do Projeto Basico, com o escopo de
melhor atender as necessidades deste Tribunal.

1.1 Pretende-se, assim, analisar a melhor solucao para
contratar os Projetos Executivos de reforma do Anexo da Antiga Sede
do TRE-AL, de forma a subsidiar a futura contratacao da obra de
reforma daquela unidade eleitoral.

2. JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE DA
CONTRATACAO.

2.1 E necessaria e imprescindivel a contratacdo de uma
empresa para esse fim, em face de grande demanda de atividades
técnicas da Secao de Manutencao e Reparos-SMR, impossibilitando a
realizacao de tais projetos pela equipe da setorial, além da
necessidade de projetos que requerem profissionais com formacgoes
técnicas especificas.

2.2 Neste sentido a SMR - Secao de Manutencao e
Reparos promove, através desta contratacdao, o planejamento da
contratacao de empresa de engenharia para a elaboracao destes
Projetos Executivos de reforma do Anexo da Antiga Sede do TRE-AL,
ap6s emissao de ordem de servico e pagamento conforme
cronograma fisico-financeiro da contratacao.



3. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO COM O
PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO TRE-AL.

3.1 A contratacdao estd alinhada com os valores
institucionais de Responsabilidade Social e Ambiental (atuar para a
promocao da cidadania e para o uso racional de recursos naturais e
bens publicos por meio de praticas sustentdveis) e Acessibilidade
(garantir o direito constitucional do cidadao de acesso a Justica
Eleitoral), proporcionando aos usudarios e servidores do TRE-AL, um
ambiente seguro, confortavel e um atendimento em consonancia com
a missao institucional que é garantir a legitimidade do processo
eleitoral.

3.2 A contratacao encontra-se prevista no planejamento
da Presidéncia e Direcao Geral, bem como faz parte do Plano de
Obras do TRE-AL (Resolucao n® 16.229/2022), de forma a revitalizar
a edificacao anexa a Antiga Sede do TRE-AL, acrescentando
ambientes que nao foram alocados no prédio principal e proporcionar
seguranca, conforto e um atendimento adequado ao publico desta
Justica Federal Especializada.

4. REQUISITOS DA CONTRATACADO.

4.1 REQUISITOS INTERNOS.

4.1.1 A contratada devera atender as solicitacoes da
equipe de fiscalizagao, devendo executa-las de acordo com as
orientacdes e especificacdoes técnicas apresentadas pela mesma e
com o planejamento definido no Projeto Basico da contratagao.

4.1.2 Cabera a contratada o dimensionamento da sua
equipe de trabalho, atendendo o quantitativo minimo exigido no
Projeto Basico.

4.1.3 Os funcionarios da contratada deverao ter
qualificagao suficiente para atender as prescrigoes do Projeto Basico
da contratacdao, podendo a equipe de fiscalizacao solicitar a
contratada o afastamento daqueles que nao atenderem as
determinacgoes da fiscalizacao.

4,14 A empresa devera atender as obrigacoes
contratuais demandadas por este Regional, cumprir com todas as
obrigacoes tributarias pertinentes.



4.2 REQUISITOS EXTERNOS.

4.2.1 Leil 8.666/1993, art 62, inciso IX.

4.2.2 Instrugcao Normativa n® 05/2017 que regulamenta a
contratagao de servigos sob o regime de execucgao indireta no ambito
da Administracao Publica Federal.

4.2.3 A adogao como referéncia de precos do SINAPI estd
alinhada as regras constantes do Decreto n? 7.983/2013 que
estabelece que os precos globais das obras ou servigos de engenharia
sejam obtidos a partir da composicao de precos unitarios obtido no
SINAPI e que sejam menores ou iguais aos valores constantes no
respectivo sistema, acrescido do percentual do BDI - Beneficios e
Despesas Indiretas.

4.2.4 Acérdao 2.622/2013 - Plenario do Tribunal de
Contas da Uniao - de 25 de setembro de 2013.

4.2.5 A SECRETARIA DE LOGISTICA E TECNOLOGIA
DA INFORMACAO DO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,
ORCAMENTO E GESTAO, no uso das atribuicoes que lhe confere o
Decreto n? 9.035, de 20 de abril de 2017, e o Decreto n? 1.094, de 23
de marco de 1994, considerando o disposto na Lei n? 8.666, de 21 de
junho de 1993, na Lei n? 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto-
Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, e no Decreto n? 2.271, de 7
de julho de 1997, resolve:

Art. 12 As contratagoes de servicos para a
realizacao de tarefas executivas sob o regime
de execucgao indireta, por érgaos ou entidades
da Administracao Publica federal direta,
autarquica e fundacional, observarao, no que
couber:

I - as fases de Planejamento da Contratacao,
Selecao do Fornecedor e Gestao do Contrato;

IT - os critérios e praticas de sustentabilidade;

e
III - o alinhamento com o Planejamento
Estratégico do orgao ou entidade, quando
houver.

Art. 74. Fica revogada a Instrucao Normativa
n® 2, de 30 de abril de 2008.

Art. 75. Esta Instrucao Normativa entra em
vigor cento e vinte dias apds sua publicacgao.



5. RELACAO ENTRE A CONTRATACAO E A PRESTACAO
DOS SERVICOS

5.1 Os servicos que serao desenvolvidos referem-se aos
sistemas prediais de reforma do Anexo da Antiga Sede do TRE-AL,
que se localiza na cidade de Maceio-AL. Desta forma, todos os
levantamento de campo e as avaliacoes de compatibilidades de
sistemas devem ser efetuados nesta localidade.

6. LEVANTAMENTO DE DADOS

6.1 Os servigos serao executados de acordo com as
prescrigoes do Projeto Basico da contratagcao e em consonancia com
o cronograma fisico-financeiro inserido naquele documento, assim
como qualquer acao definida pela equipe de fiscalizacao, que se
julgar necessaria.

6.2 Os pregos dos servigos inseridos nas planilhas de
custos serao estabelecidos pela tabela SINAPI, mais atualizada,
vigente no ato da assinatura do contrato e subsidiariamente o
sistema ORSE do governo do estado de Sergipe, as tabelas de
composicao de precos para orcamentos - TCPO da editora PINI e
pesquisa de precos no mercado. O reajuste dos precos dos servigos
inseridos deverao ocorrer anualmente no més base da planilha
orcamentaria.

6.3 A adocao do SINAPI, assim foi considerada, por se
tratar de um sistema de precos governamental, mantido e atualizado
mensalmente pela Caixa Econdomica Federal e pelo fato de que este
sistema melhor reflete a realidade atualizada do mercado.

7. IDENTIFICACAO DE POSSIVEIS INTERCORRENCIAS
HAVIDAS NA CONTRATACAO ANTERIOR

7.1 Consultados os gestores e fiscais (técnicos e
administrativos), titulares e substitutos dos contratos vigentes,
obtivemos 0s seguintes relatos:

a) descumprimento de prazos em diversos servicos;

b) falta de compromisso com a administracao deste
Regional;

c) descumprimento das determinagoes/orientagoes da
fiscalizacao, em varios momentos;



d) falta de qualidade na execucao dos servigos, devido a
desqualificacao da mao-de-obra;

Observacao: Consta no PA. n? 0001325-
42.2019.6.02.8000 todas as dificuldades que foram vivenciadas na
execucao do Contrato n® 29/2019, o qual possui objeto semelhante
desta contratacao.

] 8. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO
A CONTRATAR

8.1 Esta solugao deve-se ao fato de que a equipe técnica
da SMR ¢é extremamente diminuta e detentora de diversas
atribuicoes técnicas de fiscalizagcoes e gestdoes contratuais,
impossibilitando a realizacao de tais projetos por esta equipe técnica,
além da necessidade de projetos especificos que requerem
profissionais com formacoes técnicas especificas, nao existindo tais
profissionais competentes no rol de servidores lotados na SMR.

9. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO CUSTO

Informo que a estimativa de pregco consta do
documento (1211744), no valor de R$ 139.949,31 (cento e trinta
e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e trinta e um
centavos), foi obtida de contratagcoes pretéritas de projetos, por
parte deste Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de forma
a obter uma ordem de grandeza dos recursos orgamentarios
necessarios para a viabilizagao do objeto.

Todavia, esta estimativa devera ser ratificada pela SEIC,
unidade competente para parametrizacao dos precos de referéncias
da Administragao. Nao sendo este o entendimento daquela unidade,
esta devera efetuar consulta ao mercado.

10. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

10.1 A presente contratacao, requer uma empresa de
engenharia que execute servicos de elaboracao de projetos em
diversas especialidades, e que empregue para isso profissionais
qualificados, com habilitacbes técnicas compativeis e com
conhecimentos técnicos para executar as atividades.



11. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO
DA SOLUCAO

11.1 O parcelamento do objeto poderd comprometer a
compatibilizagao entre os projetos das diversas especialidades
inviabilizando a implantacao destes na fase de execucao da obra de
reforma do anexo da Antiga Sede do TRE-AL. Além disso, do ponto de
vista técnico e econdmico observa-se que uma mesma contratacao
que disponibilize os referidos servicos possibilita ganho em economia
de escala, além do fato de facilitar a fiscalizacao dos servicos
prestados, sendo mais oneroso, do ponto de vista logistico, o
parcelamento do objeto.

11.2 O custo administrativo de preparagao do contrato,
publicagoes, preenchimento de formularios e outros seriam
multiplicados, no caso de parcelamento por empresa, nao sendo
vantajoso para a Administragao, visto que perfeitamente pode ser
prestado em um Unico contrato.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

12.1 Obter projetos executivos adequados as
necessidades do anexo da Antiga Sede do TRE-AL e aptos a
integrarem o processo licitatério da contratacao das obras de
reformas daquela unidade eleitoral.

12.2 Apresentar solugoes técnicas compativeis com os
critérios de sustentabilidades estabelecidos pelo Conselho Nacional
de Justica -CN]J (RESOLUCAO No 400, DE 16 DE JUNHO DE 2021) e
de acordo com as normas técnicas da ABNT (Associacao Brasileira
de Normas Técnicas).

12.3 Garantir a efetiva revitalizacao da edificacao do
anexo da Antiga Sede do TRE-AL, proporcionando seguranca,
conforto e um atendimento adequado ao publico desta Justica
Federal Especializada - Justica Eleitoral.

13. ESTIMATIVAS PRELIMINARES DE PRECO
REFERENCIAIS

13.1 Os precos dos servigos inseridos nas planilhas de
custos serao estabelecidos pela tabela SINAPI e subsidiariamente o
sistema ORSE do governo do estado de Sergipe, as tabelas de
composicao de precos para orcamentos - TCPO da editora PINI e



pesquisa de precos no mercado, conforme ja destacado no item 6.
14. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1 Devera a CONTRATADA, na prestacao do servigo,
atentar para o atendimento dos objetivos da Politica Nacional de
Residuos Solidos, (Art. 72 da Lei n? 12.305, de 02 de agosto de 2010),
devendo ser observada, ainda, a Instrugcao Normativa SLTI/MPOG n®
01, de 19 de janeiro de 2010 e Resolucao n? 114, de 20 de abril de
2010 do CN].

14.2 A designacao de observancia desta legislacao visa
garantir que os residuos comuns, provenientes de servigos de
reforma/manutencao predial sejam transportados e destinados ao
local adequado em conformidade com as legislacoes vigentes e ao
Guia de ContratagOes Sustentaveis da Justiga Eleitoral e do Conselho
Nacional de Justica (RESOLUCAO N¢ 400, DE 16 DE JUNHO DE
2021).

15. CONTRATACAO CORRELATAS Oou
INTERDEPENDENTES
15.1 Contrato ne 21/2018 (PA. 0003590-

51.2018.6.02.8000) e Contrato n? 29/2019 (PA. n?2 0001325-
42.2019.6.02.8000) - Contratacao de empresa do ramo da
engenharia civil com o objetivo de elaborar os Projetos Executivos.

16. GERENCIAMENTO DOS RISCOS

16.1 O gerenciamento dos riscos inclui os processos de
planejamento, identificagdo, andlise, planejamento de respostas,
monitoramento e controle. Como referéncia a ser utilizada na futura
contratacao pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, foi
elaborado o MAPA de Riscos - Anexo VII - que descrevem 0s riscos
gue impactam durante o processo de contratacao, nos termos do art.
26 e Anexo VI, da IN SEGES 5/2017.

16.2 Em contratacao de Projetos Executivos de
Engenharia existe um risco de a empresa projetista nao atender e/ou
nao compreender as necessidades das diversas setoriais do 6rgao
contratante, e tal fato resultar na elaboracao de projetos
que atendam apenas parcialmente as necessidades institucionais
e/ou atendam, todavia, apresentando solucao tecnoldgica de ultima



geracao, o que comprovadamente redunda em elevado custo de
implantacao para a instituigao contratante.

16.3 Como proposta para enfrentar as adversidades
acima listadas, esta Unidade aponta como sugestao que algumas
areas deste Regional emitam Pareceres prévios e / ou antecedentes
ao recebimento definitivo dos projetos:

16.3.1 STI (Secretaria de Tecnologia da Informacao) -
Projeto de cabeamento 16gico e Projeto de telefonia;

16.3.2 Arquitetura (SMR) - Projeto arquitetonico de
reforma;

16.3.3 Engenharia (SMR) - Projetos Elétrico,
Hidrossanitario, Estrutural e Impermeabilizacao;

16.3.4 No tocante aos Projetos Prevencao contra
incéndio e Panico, SPDA; Projeto de climatizacao e Projeto de
seguranca, alarme e CFTV, bem como o Projeto Miniusina de geragao
de energia fotovoltaica poderd a Adminsitracao avaliar da
posssibilidade e viabilidade de contratacao de profissional ou
empresa com a devida capacitagao e competéncia técnica para
emissao de respectivos afins.

16.4 As proposicoes apontadas no item 16.3 visa
minimizar o risco de inexecug¢ao do objeto e a compatibilizacao do
planejamento do TRE-AL quanto as etapas de execugao em
consonancia com o planejamento orgcamentario e fisico-financeiro da
contratacao.

17. DECLARACAO DE VIABILIDADE OU NAO DA
CONTRATACAO

17.1 Considerando o estudo acima disposto, declaro ser
viavel a contratacao de empresa do ramo da engenharia civil com o
objetivo de elaborar os Projetos Executivos de Reforma do anexo da
Antiga Sede do TRE-AL, pois atende a demanda existente respeitando
os principios da economicidade e eficiéncia da administragao publica.

Maceio, 06 de dezembro de 2022

Marcos André Melo Teixeira
Erivaldo José de Souza
Engenheiro Civil
Engenheiro Civil
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Anexo — MAPA DE RISCOS.
MAPA DE RISCOS PARA CON TRATACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS -
RISCOS IDENTIFICADOS AVALIACAO DOS RISCOS CONTROLES
Atividade Evento (Risco Causa Probabilidade Impacto Nivel Descricao Responsavel Prazo de Implantacio
p ¢ P p ¢
- Falta de planejamento do - Elaboragdo de formularios detalhados para o
i . requisitante; requisitante preencher; Requisitante ¢ Equipe de . — .
I- Demanda Demanda equivocada - Erro na solicitagdo da 2 3 10 - Participag@o do requisitante na Equipe de planejamento Até a publicagdo do edital
demanda. planejamento;
- Recursos humanos
. ~ . insuficientes (excesso de - Capacitagdo dos servidores; .
2 Re;:rlsllamnzgto de yeac(:::seifilefl?eatiﬁ 22?1}1 o trabalho); 3 4 12 - Remanejamento do quadro de pessoal do Glz;tggren];?gpe de Até a elaboragdo do edital
¢ - Falta de capacitagdo dos orgao. prang)
servidores.
3- Formacao da - Nomeacio de pessoas sem - Equipe de planejamento devera ser composta
Equipe de . meagao ¢e pe por servidores com conhecimento técnico do .
. Estudos preliminares qualifica¢do técnica ou . PR .. . .. ~ Conforme a necessidade de
Planejamento e . AT . 2 5 10 objeto, da dindmicas das atividades Diretor de Administracdo .
. incorretos experiéncia para equipe de ORI . atendimento da demanda
Estudos Preliminares . AN institucionais e dos procedimentos da
da Contatagéo planejamento da licitagao; contratacao.
- Desconhecer os meios para - Treinamento e capacitagdo dos servidores;
Estimativa inadequada de | efetuar a pesquisa; - Revisdo da descrigdo do objeto por outro ) ~ .
precos - Especificac¢des incorretas do 3 3 15 servidor com conhecimento técnico, além do COMAP /SEIC Até a elaboragdo do cdital
Servigo. requisitante.
- Falta de capacitagdo dos - Capacitac@o dos servidores;
Elaboracéo do termo de servidores; . B Re:rn'anej amento do quadro de pessoal do Requisitante/Equipe de Conforme a necessidade de
Referéncia inadequado - Sobrecarga de trabalho; 3 3 15 0rgao, Planejamento/SMR atendimento da demanda
4- Verificagdo e q - Desconhecimento técnico do - Devolver para o demandante conferir e d
analise da demanda requisitante. ratificar.
- Equipe de planejamento devera ser composta
- Falta de planejamento ou por servidores com conhecimento técnico do
Aquisigdo de servigos levantamento inadequado das objeto, da dinamicas das atividades Requisitante/Comissio de
superior ou inferior a necessidades; 3 5 15 institucionais e dos procedimentos da lacr11e'amen to Até a elaboracdo do edital
necessidade - Equivoco por parte do contratacao; prang)
requisitante. - Revisdo dos processos no fluxo de
desenvolvimento das atividades institucionais.
5- Conﬁqltorla Atraso na emissao do - Grande nimero de processos 1 4 4 Tniciar a licitagiio com antecedéncia Equipe de licitagio/AJ-DG Confgrme a necessidade de
Juridica parecer a serem analisados atendimento da demanda
- Localidade; Inici licitaca dénci f idade d
Pregdo deserto - Desvantagem econdmica na 1 3 3 fuelara citagao com antecedencia para ter Equipe de licitagcdo Con orme a necessidade de
execugio do servico tempo habil de refazer o processo atendimento da demanda
- Falta de experiéncia do
ﬁgiﬁ:ﬁ?ge?e lance {) rFeagl(t);lég;atencﬁo do 2 5 10 Treinamento de pregoeiro e equipe de apoio Equipe de licitagcdo Constante
pregoeiro e equipe de apoio
Fraude - M f¢ da emprosa; 2 4 8 Nao se aplica Equipe de licitagao e Constante
- Formac@o de cartel. P Direcéo
6- Licitagdo/Pregio . ae
- Edital mal elaborado; - Utiliza¢ao de modelos da AGU, TCU ou .. y -
. - Falta de ateng@o as normas e PGFN; Requ{sﬁante Com{ssao de .
Impugnagio do edital L 2 5 10 S , - s planejamento/Equipe de Até a elaboracdo do edital
legislagdo vigentes ao elaborar - Criar um nivel de revisdo e supervisao do L
o Edital. Edital. licitagdo
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Contratacdo de Empresa

- Falta de andlise criteriosa da
qualificagdo econémico-
financeira da Empresa;

- Analise da qualificagdo economico-financeira
deve ser feita por servidor que possua

Durante a sessdo publica da

que ndo tenha capacidade L 10 conhecimento técnico de balango patrimonial; Equipe de licitagao C
- Falta de avaliagdo da . - o . licitagdo
de executar o Contrato . . - Exigir atestado de capacidade técnica de dois
capacidade técnica da A
ou mais Orgaos.
Empresa.
Formalizagdo incorreta do| Minuta do Contrato mal
¢ elaborada no Edital; 5 Criar nivel de revisdo dos procedimentos COMAP /SLC Até a elaboragdo do edital
Termo Contratual P
- Erros de digitacao.
7- Contrato
Fa}lrta‘ de pubhcaqao do -F altg de fluxos bem - 1 Criagéo e ut1~112a<;a0 de check list dos processos Equipe de licitagio/ SLC Conforme prazos do edital
Diario Oficial definidos no setor responsavel; de contratacdo
Execugdo do objeto - Fraude: Capacitar a equipe de fiscalizagdo do contrato i o o
~ T de forma a poder reconhecer as fraudes com Gestao e Fiscalizagdo do Durante a vigéncia do
contratual em desacordo - Gestao e Fiscalizagio 5 . o .
. maior facilidade e cobrar que o objeto do Contrato contrato
com o contrato inadequada ou ausente. .
contrato seja executado de forma correta.
. - Falta de gerenciamento e
Falta de empenho vigente s C oA
L controle do orgamento Controlar o empenho e seu saldo desde o inicio . . Durante a vigéncia do
para liquidagdo e . 3 Financeiro
) destinado ao Contrato por do Contrato contrato
pagamento a Contratada .
parte do responsavel.
- Falta de acompanhamento do
Fiscal e Gestor do an tr?to - Fiscalizag@o eficiente do Contrato;
para cada falta cometida; : . <
. - Envio de notifica¢des cobrando sobre os
Impunidade da empresa - Consequente falta de d : . .
escumprimentos de clausulas contratuais; N . L. C oA
que comete fraude ou abertura de processo de e Gestdo e Fiscalizacdo do Durante a vigéncia do
. Lo 5 - Se necessario, abertura de processo de
descumprimento penalizagio; R Contrato contrato
- penalizagio;
contratual - Processo de penalizagao ~
. . - Inclusdo no SICAF e, quando couber, no
concluido, sem o devido CADIN, da empresa penalizada
registro no SICAF e CADIN, ’ presap :
no que couber
- Rescisdo Contratual por
., L. inexecugdo do objeto; N . . e
Prejuizo Orgarpentaero - Objeto mal executado 5 Fiscalizagdo eficiente do Contrato Gestdo e Fiscalizagdo do Durante a vigéncia do
para a Administragao e Contrato contrato
acarretando desperdicio ou
dano ao erario.
~ Venda de informagdes: Reforgar as orientagdes sobre o Codigo de S
Corrupgdo dos agentes da . P Durante a vigéncia do
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceid

DESPACHO

Maceid, 06 de dezembro de 2022.
A SAD.

Senhor Secretario,

Esta setorial elaborou 0 Termo de
Referéncia (1165837), para a contratagcao de empresa do ramo
da engenharia civil com o objetivo de elaborar os Projetos
Executivos de reforma do Anexo da Antiga Sede do TRE-AL.

A referida instrucao ja dispoe do Estudo Técnico
Preliminar (1211758) e do Mapa de Risco (1211802)
descrevendo as proposicoes para o gerenciamento de riscos
inerentes para a referida contratacao.

A composicao do BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas) encontra-se anexa a planilha de referéncia dos
custos, e a composicao descreve todos os seus itens.

Os critérios de sustentabilidade desta contratacao
sao os previstos na Instrugao Normativa SLTI/MPOG n.° 01,
de 19/01/2010 e demais normativos do CNJ (RESOLUCAO N°¢
400, DE 16 DE JUNHO DE 2021), TSE (RESOLUCAO N¢©
23.474, DE 19 DE ABRIL DE 2016 e RESOLUCAO N2 23.505,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016) e constam do item 4.8 do
Termo de Referéncia (1165837).

Informo que a estimativa de preco constante do
anexo III (1211744) foi obtida de contratacoes pretéritas de
projetos, por parte deste Egrégio Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, de forma a obter uma ordem de grandeza dos
recursos orcamentarios necessarios para a viabilizagcao do
objeto, visto a extrema dificuldade da SEIC em obter cotacoes
junto ao mercado. Todavia, esta estimativa devera ser
ratificada pela SEIC, unidade competente para parametrizagao
dos precos de referéncias da Administracao.



Para facilitar a consulta de pre¢co ao mercado, caso
este seja o entendimento da SEIC, esta setorial juntou a
planilha de levantamento de preco vazada no evento SEI n®
1211845.

Informo ainda, que esta contratacao consta do
Plano de Obras do TRE-AL, Resolugao n? 16.229/2022,
referente a contratacao dos Projetos Executivos de reforma do
Anexo da Antiga Sede do TRE-AL.

A referida contratacao tem por objeto a contratacao
dos projetos executivos de reforma do Anexo da Antiga Sede
do TRE-AL. Esta reforma no imdvel, proporcionarad a
revitalizacao da edificacao anexa a Antiga Sede do TRE-AL,
acrescentando ambientes que nao foram alocados no prédio
principal.

Esta setorial informa que os servicos técnicos que
serao contratados exigem habilitacdao profissional especifica,
com a emissao de Anotagcao de Responsabilidade Técnica
(ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT),
todavia, sao considerados servicos técnicos comuns, para o
setor da construcao civil.

Por fim, esta setorial indica que 0s recursos
orcamentarios para a referida cpntratagﬁo, s.m.j.,
correrao por conta do item MANUTENCAO E CONSERVACAO
DE BENS IMOVEIS (33.90.39.16.0009), que possui o total de
R$ 167.740,00 (cento e sessenta e sete mil, setecentos e
quarenta reais) disponiveis no orcamento corrente, conforme
informacao da COFIN 0940543 do PA. n?2 0002403-
03.2021.6.02.8000.

Respeitosamente,

—
JEI! j Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRE MELO TEIXEIRA, Chefe
assinatura —— | de Secdo, em 06/12/2022, as 18:58, conforme art. 12, III, "b", da Lei 11.419/2006.

eletrénica

.= al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
4= acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0 informando o cédigo verificador
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PROJETOS EXECUTIVOS — ANEXO SINIMBU

ANEXO | - PLANILHA ORGAMENTARIA DE REFERENCIA

ITEM SERVIGOS UNID. QUANT. U(N;;/’;‘n'f;o TOTAL (R$)
01 Projeto Arquitetonico de Reforma (em REVIT) m? 1.029,04 0,00
02 Projeto Elétrico (média e baixa tens&o) e Luminotécnico m? 1.029,04 0,00

1

03 Cabeamento Légico e Telefonia m? 1.029,04 0,00
04 Projeto para Miniusina de Geracao de Energia Fotovoltaica m? 1.029,04 0,00
05 Projeto de Prevengao Contra Incéndio, Panico e SPDA m? 1.029,04 0,00
06 Projeto de Climatizagao m? 1.029,04 0,00
07 Projeto Hidrossanitario e Reldso m? 1.029,04 0,00
08 Projeto Estrutural e de Fundagéao m? 1.029,04 0,00
09 Projeto de Seguranga, Alarme, CFTV e Automagéo m? 1.029,04 0,00
10 Orgamento e Caderno de Encargos m? 1.029,04 0,00
1 Projeto para Implantagéo de Elevadores un. 1,00 0,00
12 Estudo, levantamento e Projeto de impermeabilizagdes (laje e subsolo) m? 1.029,04 0,00
13 Projeto de Comunicagao Visual e Sinalizagéo m? 1.029,04 0,00
14 Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil (PGRCC) m? 1.029,04 0,00
15 Perfuracdo de Sondagem a percussédo SPT (03 pontos com +/- 15m de profundidade) m 45,00 0,00

SUBTOTAL R$ 0,00

BDI (XX,XX%) R$ 0,00

VALOR TOTAL R$ 0,00




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceid

DESPACHO

Maceid, 06 de dezembro de 2022.

Tratam os presentes autos de contratacao de
empresa do ramo da engenharia civil com o objetivo de
elaborar os Projetos Executivos de reforma do Anexo da
Antiga Sede do TRE-AL.

Observa-se dos autos constar os elementos técnicos
pertinentes (ETP, TR, Mapa de Riscos), pendente, no entanto,
conforme assentado no Despacho SMR 1211808, a ratificagao
da estimativa de preco.

Ocorre que, no citado Despacho, ¢ destacado
que 0S __recursos __orcamentarios para a referida
contratacao, estao disponiveis no orcamento corrente,
conforme informacao da COFIN 0940543 do P.A. n? 0002403-
03.2021.6.02.8000.

Para que venham a ser executados (empenhados)
tais recursos imperioso que a instrucao seja concluida até o
final deste més, considerando, inclusive o periodo de recesso.

Nesse sentido, solicito o apoio das areas de
instrucao, abaixo relacionadas, que avaliem a possibilidade de
conferir ao feito a prioridade de tramitacao necessaria, uma
vez que se trata de expressivo valor previsto no
orcamento: R$ 167.740,00 (cento e sessenta e sete mil,
setecentos e quarenta reais):

a) SEIC - ratificar a estimativa de preco, na forma
solicitada, e demais medidas de instrucao;

b) SGO/COFIN - confirmar a dotacao orgamentaria
assinalada;

c) SLC - elaborar a minuta do edital, considerando
se tratar de servico comum de engenharia, conforme indicado
pela SMR

Em paralelo, submeto o feito ao conhecimento



do Sr. Diretor-Geral, uma vez que, para que a licitacao
seja realizada ainda neste exercicio, preferencialmente
na primeira semana do recesso (dia 23), a publicacao
do aviso devera ser autorizada até o dia 12 do corrente
meés, de tal forma que toda instrucao devera ser
realizada até a prdoxima sexta-feira, dia 9. Caso a
publicacao do aviso s6 possa ocorrer no dia 13, a
abertura do certame sera no dia 26/12.

Assim, para efeito de prosseguimento da instrucao,
aprovo, ressalvados os aspectos técnicos competentes, o
Termo de Referéncia SMR 1165837.

. ei' Documento assinado eletronicamente por JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA,
S lle ﬂ Secretario de Administracao, em 06/12/2022, as 22:54, conforme art. 12, III, "b", da

assinatura “

eletrbnica Lei 11.419/2006.

e 'iE! A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-

s al.jus.br/sei/controlador externo.php?

yoo-i 3= acao=documento_conferir&id orgao acesso externo=0 informando o codigo verificador
e 1211928 e o codigo CRC AFBB4EDO.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceid

DESPACHO
Maceio, 07 de dezembro de 2022.
A SGO,
Para as providéncias do despacho GSAD (1211928).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVAO, Coordenador
Orcamentario e Financeiro, em 07/12/2022, as 10:52, conforme art. 12, III, "b", da Lei
11.419/2006.

(seil o

assinatura
eletrbnica

| al.jus.br/sei/controlador externo.php?
% acao= documento conferir&id orgao_acesso_externo=0 informando o cédigo verificador

0005508-51.2022.6.02.8000 1211943v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceid

DESPACHO

Maceid, 07 de dezembro de 2022.
A COMAP,

Senhora Coordenadora,

Trata-se de contratacao de empresa do ramo da
engenharia civil com o objetivo de elaborar Projetos
Executivos de reforma do Anexo da Antiga Sede do TRE-AL,
nos termos do Termo de Referéncia 1165837.

Além do TR, a unidade demandante instruiu os
presentes autos com:

a) ANEXO I - Normas e Procedimentos para
Execucao dos Trabalhos - 1211735;

b) ANEXO II - Apresentacao de material Grafico e
Documentos - 1211741;

c) ANEXO III - Planilhas de Custos Referenciais -
1211744;

d) ANEXO IV - Projeto Arquitetonico - 1211746 ;

e) ANEXO V - Cronograma Fisico-Financeiro -
1211750;

f) ANEXO VI - Estudos Técnicos Preliminares - ETP
- 1211758.

g) ANEXO VII -Mapa de Riscos do ETP - 1211802.

A unidade técnica de engenharia registrou que os
presentes autos versam sobre servicos técnicos comuns
(despacho SMR 1211808) e estimou o valor da presente
contratacao em R $ 139.949,31 (cento e trinta e nove mil



novecentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos), a
partir de contratacoes anteriores realizadas (1211744).

Os autos foram encaminhados pelo Senhor
Secretario de Administragao, Despacho GSAD 1211928, para
instrucao da contratacao.

Inicialmente, nao se pode descuidar do tempo
necessario para obtencao de propostas de empresas locais
num mercado tao restrito. Além disso, destaque-se que a
contratagao objeto destes autos € de servico de engenharia e,
como tal, em linha habitual, teria seu custo estimado na forma
do Decreto n? 7.983/2013, com as peculiaridade ali
contempladas, inclusive quanto a elaboracao por profissional
habilitado, conforme ja pronunciado no Despacho SEIC
0962983.

Desta forma, adotando o valor estimado pela
unidade competente, sugerimos, s.m.j, a realizacao de
licitagao na modalidade Pregao Eletronico com fundamento na
Lei n? 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto n?°
10.024/2019, com ampla participagao. Indicamos o CATSER:
20060.

Respeitosamente,

. eil Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIS CAVALCANTE GOMES,
S lls ﬁ] Técnico Judiciario, em 07/12/2022, as 14:13, conforme art. 12, III, "b", da Lei
11.419/2006.

assinatura *
eletrbnica

= al.jus.br/sei/controlador externo.php?
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceid

CONCLUSAO
Maceio, 07 de dezembro de 2022.

Senhor Presidente,

Cuidam os autos da contratagao de empresa do ramo da
engenharia civil com o objetivo de elaborar os Projetos Executivos
de reforma do Anexo da Antiga Sede do TRE-AL, que integra o
planejamento institucional desta Corte Eleitoral e faz parte do Plano
de Obras do TRE-AL (Resolucao n® 16.229/2022).

Segundo informa o sr. Secretario de Administracao
(1211928), o0s recursos orcamentarios para a referida
contratacao estao disponiveis no orcamento corrente, conforme
informacao da COFIN 0940543 do PA. n? 0002403-
03.2021.6.02.8000. Todavia, para que venham a ser executados
(empenhados) tais recursos, € imperioso que a instrugao seja
concluida até o final deste més, considerando, inclusive o periodo de
recesso.

Por tal razao, o sr. Secretario de Administracao, suscita a
possibilidade de as unidades administrativas envolvidas (SEIC,
SGO/COFIN e SLC) serem conclamadas a conferir ao feito a
prioridade de tramitagao necessaria, uma vez que se trata de
expressivo valor previsto no orcamento, R$ 167.740,00 (cento e
sessenta e sete mil, setecentos e quarenta reais), sob pena de
consequéncias indesejaveis no trato orgamentario.

Nesse sentido, adverte que para que a licitagcao seja
realizada ainda neste exercicio, preferencialmente na primeira
semana do recesso (dia 23), a publicacao do aviso devera ser
autorizada até o dia 12 do corrente més (proxima segunda), de tal
forma que toda a instrugao devera ser realizada até a proxima sexta-
feira, dia 9. Caso a publicacao do aviso sO possa ocorrer no dia 13, a
abertura do certame serda apenas no dia 26/12, o que seria temerario,
eis que muito préximo ao final do exercicio.

Considerando o carater fundamental da contratacao em
questao - que integra o planejamento institucional desta Corte
Eleitoral e faz parte do Plano de Obras do TRE-AL (Resolugao n®



16.229/2022) -, concluo os autos a V. Exa. para sugerir, em tom de
apelo e com as vénias de estilo, que as referidas unidades sejam
instadas a conferir a prioridade necessaria ao andamento do feito,
tudo de modo a proporcionar um exitoso desfecho da contratacao
pretendida.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURICIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 07/12/2022, as 16:10, conforme art. 12, III, "b", da Lei 11.419/2006.

JE" ,_—_',
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceid

DESPACHO

Maceid, 07 de dezembro de 2022.

Tratam os autos de contratacao de empresa do ramo da
engenharia civil com o objetivo de elaborar os Projetos Executivos
de reforma do Anexo da Antiga Sede do TRE-AL.

O Sr. Secretario de Administracao, por meio do Despacho
(1211928), informa que hé recurso orgcamentdrio para a realizacao da
contratacao em tela, entretanto, para que venham a ser executados
(empenhados) tais recursos, é imperioso que a instrugao seja
concluida até o final deste més, considerando, inclusive o periodo de
recesso.

Por esse motivo, o Sr. Secretario de Administracao
consulta sobre a possibilidade de as unidades administrativas
envolvidas (SEIC, SGO/COFIN e SLC) serem iconvocadas a
conferirem ao feito a prioridade de tramitacdao necessaria, tendo em
vista o valor expressivo previsto para a avencga, gerando
consequéncias indesejaveis caso nao seja realizada.

Nessa senda, pede que a licitacao seja feita ainda neste
exercicio, com a instrucao terminando até o dia 09 deste meés e a
publicacao sendo realizada até o dia 12 do corrente,
preferencilamente.

O Sr. Diretor-Geral, em sua conclusao (1212519), sugere
o deferimento do pleito do Sr. Secretario de Administracao.

Assim, acolho a proposicao do Sr. Secretario de
Administragcao, roborada pelo Sr. Diretor-Geral e tendo em vista a
importancia da contratacao em tela, a qual integra o planejamento
institucional desta Corte Eleitoral e faz parte do Plano de Obras do
TRE-AL (Resolucao n? 16.229/2022), consigno o carater de prioridade
para tramitacao do presente procedimento administrativo.

A SAD para ciéncia e prosseguimento do feito.

DES. OTAVIO LEAO PRAXEDES
Presidente



1
Sel ;
assinatura B
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por OTAVIO LEAO PRAXEDES, Presidente, em
13/12/2022, as 17:45, conforme art. 19, III, "b", da Lei 11.419/2006.

s = al jus.br/sei/controlador_externo.php?
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# 1212916 e o cédigo CRC 74792E34.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceid

DESPACHO

Maceid, 09 de dezembro de 2022.
A SI.C,

Para elaborar minuta de edital com a maior
brevidade possivel.

Atenciosamente,

.
Sel
2Ck )
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAU]JO,
Coordenador, em 09/12/2022, as 07:17, conforme art. 12, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceid

CERTIDAO

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparéncia, as informacoes contidas
na aba "Solicitacoes de Contratacao", informacoes estas coletadas
nestes autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Secao, em 09/12/2022, as 07:55, conforme art. 12, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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¢ acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0 informando o cddigo verificador
1213410 e o codigo CRC E98DC4EB.
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGAO ELETRONICO N2 xx/2022
Minuta

PROCESSO N2 0005508-51.2022.6.02.8000
Tipo de Licitagao: MENOR PRECO GLOBAL
Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: xx de xxxxx de 2022

HORARIO DE BRASILIA/DF

Horério de Abertura: xx horas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas — TRE/AL, por intermédio da
Secdo de Licitacdes e Contratos, torna publico, para quem interessar possa, que realizara
licitacao na modalidade PREGAO ELETRONICO, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, objetivando

a contratacao de empresa do ramo da engenharia civil com o objetivo de elaborar os
Projetos Executivos de reforma do Anexo da Antiga Sede do TRE-AL, tudo de acordo com
requisicao promovida pela Secretaria de Administracao desta Corte.

O certame serd regido conjuntamente pela Lei n? 10.520, de 17 de
julho de 2002, pelo Decreto n? 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto n? 8.538,
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e
com suas posteriores alteracdes, em consonancia com o que faculta o art. 191 da Lei n®
14.133/2021 (Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes.
Aplicam-se ao presente torneio licitatério, ainda, as Leis Complementares n? 123, de 14 de
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria n? 212, de 18 de junho de
2001, da Presidéncia deste Tribunal, publicada na Secao 1 do Didrio Oficial da Uniao,
edicao de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitacbes realizadas no ambito da
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei n? 8.078, de 11 de setembro
de 1990 e demais exigéncias deste Edital e seus anexos.

1- DO OBJETO

1.1. O presente Pregao tem por objeto a contratacdo de empresa do
ramo da engenharia civil com o objetivo de elaborar os Projetos Executivos de reforma do
Anexo da Antiga Sede do TRE-AL, de acordo com as especificacbdes e condicdes
assentadas neste edital e seus anexos.

2 - DOS PRAZOS

2.1 O Prazo méaximo para a entrega do objeto serd de 180 (cento e
oitenta) dias corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de inicio dos
Servicos, a ser emitida pela Unidade Técnica Responsdvel.

2.2. Os servicos deverao obedecer o Cronograma Fisico-Financeiro de
execucao.
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2.3. O prazo de vigéncia do contrato serd de 7 (sete) meses, a contar da
data da assinatura do contrato.

3 - DA PARTICIPACAO

3.1. Poderdo participar deste pregao os interessados do ramo pertinente
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitacdo parcial, que atendam a linha de
fornecimento e a todas as demais exigéncias deste Edital e seus anexos.

3.1.1. Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

3.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pegueno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n?
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEl, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de
2006.

3.3. Nado poderdo participar desta licitacdo os interessados:

a) proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislacado vigente;

b) gue ndo atendam as condicbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

c) estrangeiros que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;

d) que se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 92 da Lei n® 8.666, de
1993;

e) que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo
de dissolucao ou liquidacao;

f) que tenham em seu guadro societario cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos
magistrados ocupantes de cargos de direcdo ou no exercicio de funcbes
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direcao,
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades
situadas na linha hieradrquica da area encarregada da licitacao, de acordo com o
disposto no art. 2° da Resolucao n2 07/2005 do Conselho Nacional de Justica
{(com a nova redacao dada pelo art. 12 da Resolucao 229/2016-CNj).

3.4. Como condicéo para participacao no Pregao, a licitante assinalard
“sim” ou “nao” em campo préprio do sistema eletrénico, relativo as seguintes

declaracoes:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49;
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b) que estd ciente e concorda com as condicbes contidas no Edital e seus
anexos;

C) gue cumpre o0s requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a
proposta apresentada estd em conformidade com as exigéncias editalicias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

e) que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXX, da Constituicao;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da instrucao
Normativa SLTI/MP n? 2, de 16 de setembro de 2009;

g) gue nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 12 e no
inciso ill do art. 5° da Constituicao Federal;

h}) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia
ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n?
8.213, de 24 de julho de 1991.

3.5. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicao sujeitara
o licitante as sancdes previstas em lei e neste Edital.

4 — DA REPRESENTAGAO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participacdo dos interessados na modalidade licitatéria Pregdo, em sua forma
eletrénica.

4.2. O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do
Governo Federal, no sitio www.comprasgovernamentais.qgov.br, por meio de certificado
digital conferido pela infraestrutura de Chaves Pulblicas Brasileira - ICP - Brasil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presuncao de sua
capacidade técnica para realizacao das transacdes inerentes a este Pregao.

4.4, O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacgdes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitacado
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por
terceiros.
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4.5, E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcado ou a alteracao dos registros téo
logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

451. A ndo observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar
desclassificacdo no momento da habilitacao

5 — DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

5.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitacdo exigidos no edital, proposta com a
descricao do objeto ofertado e o preco, até a data e o horério estabelecidos para abertura
da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa
documentacao.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacao
exigidos neste Edital, ocorrerd por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitacao
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a
documentacdo de habilitacdo, ainda gue haja alguma restricao de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 12da LC n2 123, de 2006.

5.5. incumbird ao licitante acompanhar as operacdées no sistema eletrénico
durante a sessao publica do Pregao, ficando responsdvel pelo 6nus decorrente da perda
de negécios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexao.

5.6. Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir
a proposta e os documentos de habilitacao anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Ndo sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacao
entre as propostas apresentadas, 0 que somente ocorrerd apds a realizacao dos
procedimentos de negociacao e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante
melhor classificado somente serao disponibilizados para avaliacdao do pregoeiro e para
acesso publico apés o encerramento do envio de lances.

6 — DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrdnico, dos seguintes campos:

a) Valor global dos servicos ofertados;
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b) Descricdao detalhada do objeto, contendo as informacbes similares as
especificacbes constantes no Anexo |;

6.2. Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,

encargos previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros gque
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serao de exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentacao.

6.6. Em caso de divergéncias verificadas entre as descricées relativas aos
objetos desta licitacdo e as descricbes constantes no Catadlogo de Servicos do “SIASG”,
prevalecerao, sempre, as descri¢cdes constantes neste edital.

6.7. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas
normas de regéncia de contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacoes
publicas.

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalizacao do Tribunal de Contas da
Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adocao das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicao; ou
condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execucao do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES.

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de
sistema eletronico, na data, hordrio e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vicios insandveis ou nado apresentem as especificacbes técnicas
exigidas no Termo de Referéncia.

7.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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7.2.3. A nao desclassificacao da proposta nao impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrério, levado a efeito na fase de aceitacao.

7.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo
gue somente estas participarao da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. Os lances deverao ser ofertados pelo valor global dos servigos
licitados.

7.6. Os licitantes poder&do oferecer lances sucessivos, observando o horario
fixado para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo poderd ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances nao poderd ser inferior a trés (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos
lances.

7.9. Sera adotado para o envio de lances no pregdo eletronico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

7.10. A etapa de lances da sessao publica terd duracao inicial de quinze
minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, ap6s o que transcorrerd o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepcao de lances.

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade
para gue o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até dez por
cento superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o
gual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.1. Ndo havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste
item, poderao os autores dos melhores lances, na ordem de classificacao, até o
maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. N3o havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverd o reinicio da etapa fechada, para que os demais
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licitantes, até o maximo de trés, na ordem de classificacdo, possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.13. Poderd o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender as exigéncias de habilitacao.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os
subitens anteriores deverdo ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorréncia ser
comunicada imediatamente a Secretaria de Gestdo do Ministério da Economia;

7.14.1. Na hipétese do subitem anterior, a ocorréncia sera registrada em
campo préprio do sistema.

7.15. Ndo serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aguele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.16. Durante o transcurso da sessado publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

7.17. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregdo, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes
para a recepcao dos lances.

7.18. Quando a desconex&o do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apdés
decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

7.19. O Critério de julgamento adotado seréd o menor preco global, conforme
definido neste Edital e seus anexos.

7.20. Caso o licitante ndao apresente lances, concorrerd com o valor de sua
proposta.

7.21. A ordem de apresentacao pelos licitantes é utilizada como um dos critérios

de classificacdo, de maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (nao
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e
fechado.

7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate serd aquele previsto no art. 39, § 29, da Lei n? 8.666, de 1993, assegurando-se
a preferéncia, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no pais;
7.22.2. por empresas brasileiras;

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais;
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7.22.4. por empresas gue comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de
acessibilidade previstas na legislacao.

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema
eletronico dentre as propostas empatadas.

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro deverd
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacao em condicées
diferentes das previstas neste Edital.

7.24.1. A negociacao serd realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

7.24.2. O pregoeiro solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado
apdés a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessérios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

7.25. Apés a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro examinard a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco
em relacdo ao méaximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no paragrafo Unico do art. 7° e no § 92 do art. 26 do Decreto n.°
10.024/2019.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa fisica devera incluir, na
sua proposta, os percentuais das contribuicdes previstas no art. 176 da Instrucao
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razao do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de
desclassificacao.

8.3. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preco
final superior ao preco maximo fixado (Acordao n? 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que
apresentar preco manifestamente inexequivel.

8.3.1. O preco maximo fixado para os servicos é de R$ 139.949,31 (cento e
trinta e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos),
gue de modo algum, vinculam a decisdo do Pregoeiro, que esta autorizado a
negociar em busca de precos inferiores.
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8.3.2. O critério de aceitabilidade sera aferido em relacdo ao valor global da
proposta e em relacao a cada subitem constante no Anexo I-H, nos limites
maximos estabelecidos no Anexo I-C.

8.3.3. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos simbdlicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério
da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto gquando se
referirem a materiais e instalacdes de propriedade do préprio licitante, para os
guais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

8.4. Qualquer interessado podera requerer gue se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios
gue fundamentam a suspeita.

8.5. Na hipdétese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a
realizacdo de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica
somente poderd ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e
guatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em ata.

8.6. O Pregoeiro poderd convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de nao aceitacao da proposta.

8.6.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitacao
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.6.2. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Pregoeiro, destacam-
se 0s que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outras informacodes pertinentes,
a exemplo de catdlogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletrénico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro,
sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena de nao
aceitacao da proposta-

8.7. Também deverdo ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitacdo, os dados do licitante
vencedor: Razao Social, endereco, telefone/fax, nidmero do CNPJ/MF, banco, agéncia,
nimero da conta-corrente e praca de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratacao sugerido no ANEXO Il.

8.8. Também devera ser encaminhada pelo licitante, qguando solicitado
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitacdo, O Cronograma Fisico-
Financeiro (Anexo I-E).
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8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, ¢ Pregoeiro
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificacao.

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sesséo, informando no
“chat’ a nova data e horario para a sua continuidade.

8.11. Nas hipéteses em que o Pregoeiro ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, poderd negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor,
conforme disposto no item 7.24.

8.12. Encerrada a anadlise quanto a aceitagdo da proposta, o pregoeiro verificard
a habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 - DA HABILITAGAO.

9.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacao de habilitacdo do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificard o
eventual descumprimento das condicbes de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa juridica do Tribunal de Contas da Unigo
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/}.

9.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu s6cio majoritdrio, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que
prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

9.2.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificacao.

9.3. Constatada a existéncia de sancdo, o Pregoeiro reputara o licitante
inabilitado, por falta de condicao de participacao.

9.4. No caso de inabilitacdo, havera nova verificacao, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n®
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123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacao da proposta
subsequente.

9.5. Caso atendidas as condicbOes de participacao, a habilitacéo dos licitantes
serd verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relacdo a
habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificacdo econémica financeira
e habilitacdo técnica, conforme o disposto na Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 03, de
2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucao
Normativa SEGES/MP n2 03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera
atender as condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Gtil
anterior a data prevista para recebimento das propostas;

9.5.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes
do SICAF para gue estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentacao da proposta, a respectiva
documentacao atualizada.

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicaré a inabilitacao do licitante,
exceto se a consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes feita
pelo Pregoeiro lograr éxito em encontrar a(s) certidao(des) valida(s), conforme
art. 43, §39, do Decreto 10.024, de 2019.

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo
complementares, necessarios a confirmacdo dagueles exigidos neste Edital e ja
apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema,
no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitacao.

9.7. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de
requisitos mediante apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver
davida em relacao a integridade do documento digital.

9.8. Nao serao aceitos documentos de habilitacao com indicacao de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

9.9.1. Serao aceitos registros de CNP} de licitante matriz e filial com diferencas

de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizacao do recolhimento dessas contribuices.
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9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentacao relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitacao:

9.10.1. Habilitacdo juridica:

a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da junta Comercial da respectiva sede;

b} Em se tratando de microempreendedor individual — MEIl: Certificado da
Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara
condicionada a verificacado da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empreséaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado
de documento comprobatério de seus administradores;

d) inscricdo no Registro Plblico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agéncia;

e) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao
dos seus administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizacao;

9.10.1.1. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas juridicas ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

b} prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil {RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Naciona!l {PGFN},
referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
C) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

d) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho,
mediante a apresentacac de certiddao negativa ou positiva com efeito de
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negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 1° de maio de 1943;

e) prova de inscricao no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

f)

prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do

licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados
ao objeto licitatério, deverd comprovar tal condicdo mediante declaracdo da
Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da

lei;

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de peqgueno porte, deverd
apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovacao de
regularidade fiscal, mesmo gue esta apresente alguma restricao, sob pena
de inabilitacao.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada devera, também, apresentar a
documentacao de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas
de pequeno porte que serao subcontratadas no decorrer da execucao do
contrato, ainda que exista alguma restricao, aplicando-se o prazo de
regularizacao previsto no art. 49, §1°2 do Decreto n? 8.538, de 2015.

9.10.2.3.0 licitante enguadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado (a) da prova de
inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da
apresentacao do balanco patrimonial e das demonstracdes contabeis do
Gltimo exercicio.

9.10.2.4. A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e
trabalhista nao impede gue a licitante qualificada como microempresa ou
empresa de peqgueno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda
a todas as demais exigéncias do edital.

9.10.2.5. A declaracdao do vencedor acontecerd no momento
imediatamente posterior a fase de habilitacao.

9.10.2.6. Uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que
tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma serd convocada para,
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apdés a declaracdo do vencedor,
comprovar a regularizacao. O prazo poderd ser prorrogado por igual
periodo, a critério da administracdo publica, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentacao de justificativa.
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9.10.2.7. A nao-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no
subitem anterior acarretard a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das
sancdes previstas neste Edital, sendo facultada a convocacao dos
licitantes remanescentes, na ordem de ciassificacdo. Se, na ordem de
classificacao, seguir-se outra licitante com alguma restricao na
documentacéao fiscal e trabalhista, serd concedido o mesmo prazo para
regularizacao.

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente o0s
documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderd a sessao, informando no
“chat” a nova data e horério para a continuidade da mesma.

9.10.2.9. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacao,
seja por nao apresentar quaisguer dos documentos exigidos, ou
apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de
habilitacdo cumulativamente, isto é, somando as exigéncias do item em
gue venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da aplicacdo das sancoes
cabiveis.

9.10.2.11. Ndo havendo a comprovacao cumulativa dos requisitos de
habilitacdo, a inabilitacdo recairda sobre o(s) item(ns) de menor(es)
valor{es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitacao do
licitante nos remanescentes.

9.10.3. Qualificacao Técnica e Profissional:

a) indicar expressamente, um profissional de nivel superior para cada
especialidade do projeto, devidamente registrado no CREA, que serd o
responsavel técnico pelo servico, em cujo acervo conste Atestado de
Responsabilidade Técnica, consolidado em Certidao de Acervo Técnico -
CAT, devidamente registrado no CREA, por execucao de servicos de
caracteristicas semelhantes ao do objeto do presente Edital.

a.l) Sao0 consideradas relevantes as seguintes parcelas do objeto:

a.1l.1) Engenharia Civil- Engenheiro Civil com acervo técnico,
consolidado em Certiddo de Acervo Técnico - CAT, de Projeto de
prevencao contra incéndio, panico e SPDA com, no minimo, 500 m? de
area construida com complexidade semelhante a deste objeto;

a.1.2) Engenharia Civil- Engenheiro Civil com acervo técnico,
consolidado em Certidao de Acervo Técnico - CAT, de Projeto
Estrutural e/ou Projeto de reforco estrutural para estruturas de
concreto armado e/ou em estruturas metalicas com, no minimo, 500
m? de drea construida com complexidade semelhante a deste objeto;
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a.1.3) Engenharia Elétrica - Engenheiro Eletricista e/ou eletrénico com
acervo técnico, consolidado em Certidao de Acervo Técnico - CAT, de
projetos de instalacbes elétricas e projetos de instalacbes de rede
I6gica de edificacbes com, no minimo, 500 m? de area construida com
complexidade semelhante a deste objeto;

a.1.4) Engenharia Mecanica - Engenheiro Mecanico com acervo
técnico, consolidado em Certiddo de Acervo Técnico - CAT, de projetos
de climatizacdo de edificacbes com, no _minimo, 500 m2? de é&rea
construida com complexidade semelhante a deste objeto.

a.2) Nao sera admitido o somatério de dreas parciais de edificacbes
para efeito de comprovacdo da drea construida minima estabelecida.

a.3) Os profissionais indicados como responsaveis técnicos nos
subitens a.1.1, a.1.2, a.1.3 e a.1.4, deverdo, no inicio da execucao do
servico e durante toda a sua execucao, possuir vinculo empregaticio
com a empresa proponente, comprovado por meio da juntada de cépia
da ficha de registro de empregado, ou da cépia do ato de investidura
em cargo de direcdo, ou da cépia do contrato social ou ainda do
contrato civil de prestacdo de servico, ou seus diretores ou seus
sécios.

b) Apresentar, no minimo, O0l1(um) atestado de capacidade
técnica, consolidado em Certiddo de Acervo Técnico - CAT, em nome da
licitante, pessoa juridica, fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, que comprove aptidao da licitante para desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristica, quantidades e
prazos com o objeto.

b.1) O(s) atestado(s) devera(do) conter, além do nome do atestado,
endereco e telefone da pessoa juridica, ou qualquer outra forma de
que o TRE/AL possa valer-se para manter contato com a empresa
declarante.

b.2) O TRE/AL se reserva o direito de realizar diligéncias para
comprovar a veracidade das CAT's e dos atestados, podendo,
requisitar coépias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros
documentos comprobatérios do contelddo declarado.

¢} Comprovar o registro de inscricao no CREA da empresa e do
profissional indicado como responsavel técnico.

Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacao fixadas no Edital, o

licitante serd declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitacao do Pregoeiro no sistema eletrénico e
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a) ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a Gltima folha ser
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b} conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante
vencedor, para fins de pagamento;
c) conter a descricdo dos servicos ofertados;
d) conter o valor global proposto para os servicos propostos;
e) Conter as composicdes unitarias dos custos dos servicos de todos os
itens da planilha orcamentéria, conforme Planilha constante no Anexo I-H;
f} Conter a composicao da taxa de BDI, conforme Planilha constante no
Anexo I-H.

10.2. A proposta final deverd ser documentada nos autos e serd levada em

consideracdo no decorrer da execucdo do contrato e aplicacdo de eventual sancdo a
Contratada, se for o caso.

10.3. Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.

10.4. Os precos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitario em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 52 da Lei n®
8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o preco global,
prevalecerao os primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e
os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes ultimos.

10.5. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preco ou de qualquer outra condicao que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificacao.

10.6. A proposta deverd obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao
sendo considerada aquela que nao corresponda as especificacbes ali contidas ou que
estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descricao do objeto, o valor e os
documentos complementares estardo disponiveis na internet, ap6s a homologacao.

10.8. O licitante vencedor devera encaminhar, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro, o Anexo I-H devidamente preenchido.

10.8.1. Na composicao do BDI, o percentual de IS5 devera ser compativel
com a legislacao tributdria do(s) municipio(s) onde seréo prestados os
servicos previstos da obra, observando a forma de definicdo da base de
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calculo do tributo prevista na legislacdo municipal e, sobre esta, a
respectiva aliquota do 1SS, que serd um percentual proporcional entre o
limite méximo de 5% estabelecido no art. 89, inciso i, da LC n. 116/2003 e
o limite minimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposicoes
Constitucionais Transitérias;

10.8.2. As empresas sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia nao
cumulativa de PIS e COFINS deverao apresentar demonstrativo de
apuracao de contribuicdes sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacao dos
créditos previstos no art. 32 das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de
forma a garantir que os precos contratados pela Administracdo Publica
reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislacao tributaria.

10.8.3. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverao
apresentar os percentuais de 55, PIS e COFINS discriminados na
composicdo do BDI que sejam compativeis com as aliguotas a que a
empresa estd obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei
Complementar n. 123/2006, bem como que a composicao de encargos
sociais nao inclua os gastos relativos as contribuicdes gue essas empresas
estao dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme
dispdes o art. 13, § 39, da referida Lei Complementar.

10.8.4. Ocorrera a incidéncia da taxa de BDI especificada no orcamento-
base da licitacdo para os servicos novos incluidos por meio de aditivos
contratuais, sempre que a taxa de BDi adotada pela contratada for
injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilibrio econémico-
financeiro do contrato e a manutencao do percentual de desconto ofertado
pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXi, da Constituicao
Federal e ao art. 14 do Decreto n. 7.983/2013.

10.8.5. As despesas relativas aos tributos IRP} e CSLL nao deverao ser
incluidas na composicao do BDI, uma vez que, por incidirem sobre o lucro,
nao sao consideradas como despesa indireta, para efeito de repasse ao
preco contratual, conforme jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Uniao.

11 - DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacao fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pegueno porte, se
for o caso, serd concedido o prazo de no minimo trinta minutos, para que qualquer
licitante manifeste a intencao de recorrer, de forma motivada, isto &, indicando contra
qgual(is) decisao(bes) pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio do sistema.

11.2. Havendo gquem se manifeste, caberd ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existéncia de motivacdo da intencao de recorrer, para decidir se
admite ou nao o recurso, fundamentadamente.
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11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrard no mérito recursal, mas
apenas verificara as condicdes de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencdo de
recorrer importara a decadéncia desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terda, a partir de entao, o prazo
de trés dias para apresentar as razbes, pelo sistema eletronico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazbes também pelo sistema eletrbnico, em outros trés dias, que
comecarao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de

aproveitamento.

11.4.

Os autos do processo permanecerac com vista franqueada aos

interessados, no endereco constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA.

12.1.

12.2.

A sessdo publica podera ser reaberta:

a) Nas hipdéteses de provimento de recurso que leve a anulacao de atos
anteriores a realizacdo da sessao publica precedente ou em gue seja anulada a
prépria sessdo publica, situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os
gue dele dependam;

b} Quando houver erro na aceitacao do preco melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o instrumento
equivalente ou nao comprovar a regularizacao fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, §1° da LC n® 123/2006. Nessas hip6teses, serao adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para

acompanhar a sessao reaberta.

12.2.1. A convocacao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-simile, de acordo com a fase do procedimento licitatério.

12.2.2. A convocacao feita por e-mail ou fac-simile dar-se-& de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.

13 - DA ADJUDICAGCAO E HOMOLOGAGAO.
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13.1. O objeto da licitacdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso nao haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente,
apds a regular decisdo dos recursos apresentados.

13.2. Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologara o procedimento licitatério.

14 - DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

14.1. Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sesséao
publica, qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

14.2. A impugnacado poderd ser realizada por forma eletrénica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por peticao dirigida ou protocolada no endereco discriminado no item
24.11 deste Edital, Secao de Licitacbes e Contratos.

14.3. Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracdo deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnacao no prazo de até dois dias Gteis contados
da data de recebimento da impugnacao.

14.4. Acolhida a impugnacado, serd definida e publicada nova data para a
realizacdo do certame.

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério
deverdo ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada
para abertura da sessao publica, exclusivamente por meio eletrénico, pelo e-mail sic@tre-

al.jus.br.

14.6. O pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias uteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderd requisitar subsidios
formais aos responsaveis pela elaboracao do edital e dos anexos.

14.7. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem 0s prazos
previstos no certame.

14.7. 1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional
e devera ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitacao.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo
sistema e vincularao os participantes e a administracao.

15 - DA CONTRATACAO

15.1. As obrigacdes decorrentes da presente licitacdo serao formalizadas
mediante contrato de prestacao de servicos, no qual constarao todas as especificacdes do
objeto, valor, prazo de pagamento, em conformidade com este edital.

15.2. Homologada a licitacdo, a Administracdo convocard, por escrito, o
adjudicatario para, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, assinar o instrumento contratual.
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15.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da
Nota de Empenho serd exigida a comprovacdo das condicdes de habilitacdo consignadas
neste Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

15.4. Se a licitante vencedora nao fizer a comprovacao referida no item
anterior ou se recusar a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual,
serd convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de
classificacao, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes cabiveis.

16 - DA GESTAO CONTRATUAL E FISCALIZACAO

16.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucgao do contrato serdo exercidos
por meio de representantes, denominados fiscais, designados pelo TRE-AL, aos quais
compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucao, bem como dirimir e
desembaracar quaisquer duavidas e pendéncias de ordem técnica que surgirem,
determinando o que for necessédrio a regularizacdo das faltas, falhas, problemas ou
defeitos observados, de tudo dando ciéncia a empresa, conforme determina o art. 67, da
Lei n? 8.666/93, e suas alteracoes;

16.2. A presenca da FISCALIZACAO n&o exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou, ainda, resultante de
imperfeicbes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade do TRE-AL;

16.3. A qualquer tempo, a FISCALIZACAO poderé solicitar a substituicdo de qualquer
membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério, venha a prejudicar o bom
andamento dos servicos;

16.4. Ao TRE-AL sera reservado o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os
servicos prestados, se em desacordo com o contrato e/ou especificacbes técnicas e/ou do
fabricante, devendo a empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos,
sem 6nus adicionais a este Egrégio Tribunal;

16.5. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacao
serdo encaminhadas a autoridade competente do TRE-AL para adocao das medidas
convenientes, consoante o disposto no § 29, do art. 67, da Lei n® 8.666/93.

17 - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Ficard impedido de licitar e de contratar com a Unido e sera
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominaces legais, garantido o direito a
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) nao assinar o contrato ou a ata de registro de precos;
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b) ndo entregar a documentacao exigida no edital;
c) apresentar documentacao falsa;

d) causar o atraso na execucao do objeto;

g) nao mantiver a proposta;

h) falhar na execucdao do contrato;

iYfraudar a execucao do contrato;

jJcomportar-se de modo inidéneo;

k) declarar informacdes falsas; e

j} cometer fraude fiscal.

17.2. Pela inexecucao total ou parcial o licitante contratado ficara sujeito
as sancdes administrativas previstas na Lei n? 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito
a ampla defesa, sem prejuizo do ressarcimento dos danos porventura causados a
Administracdo e das cabiveis cominacdes legais.

17.2.1. Poderd a Administracdo considerar inexecucdo total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposicao da penalidade pertinente, o atraso
superior a 24 (vinte e quatro) horas do inicio do cumprimento das obrigactes
contratuais.

17.3. As sancOes de adverténcia, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administracdo Puablica, poderdo ser aplicadas ao licitante contratado
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.

17.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas podera aplicar as seguintes sancdes
administrativas, sem prejuizo das legais, gue podem ser aplicadas cumulativamente:

a) Adverténcia, em virtude do descumprimento de obrigacdes de pequena
monta, podendo a Administracao, no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sancao, aplicar outras mais severas;

b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por
cento) sobre o valor da contratacdo, em razao de atraso no cumprimento do
objeto ou na correcao de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado
do contrato;

c) Multa de 15% (guinze por cento) sobre o valor integral do contrato, em

razao de recusa em assina-lo ou inexecucdo total ou sobre o valor
remanescente no caso de inexecucao parcial das obrigacdes assumidas.
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17.4.1. As multas de mora e convencional por inexecucao parcial,
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante nao ultrapassarao o
limite de 10% do valor total do contrato celebrado.

17.4.2. As sancbes previstas neste Edital poderdo ser impostas
cumulativamente com as demais.

17.4.3. Na hipétese de prestacdo parcial dos servicos, o valor da(s)
multa(s) sera calculado tomando por base, apenas, o valor do servico em
atraso.

17.4.4. Poderdo ser aplicadas ainda as seguintes sancées:

suspensao tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com Administracdo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; e
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica.

17.4.5. A Administracdo, para aplicacdo das sancbes, analisard as
circunstancias do caso e as justificativas apresentadas em até 48
(quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o
contraditério e a ampla defesa.

17.5. O valor da multa, apurado apds regular procedimento administrativo,
sera descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

17.6. Na aplicacao das penalidades previstas nesta secao a autoridade
competente poderd se valer dos principios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevaléncia e indisponibilidade do interesse publico, em decorréncia de circunstancias
fundamentadas em fatos comprovados.

17.7. O licitante contratado, quando naoc puder cumprir 0s prazos
estipulados para a prestacao dos servicos, total ou parcialmente, devera apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporaneo a
sua ocorréncia, acompanhada de pedido de prorrogacao, nos casos de ocorréncia de
fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condicdes do contrato, ou que impeca a sua execucgao, por
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administracao.

17.8. Do ato que aplicar as penalidades caberd recurso na forma do art.
109 da Lei n2 8.666/1993.

17.9. Se o licitante contratado ndo recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias Uteis a contar da data da intimacdo para o
pagamento, a importancia sera descontada automaticamente, ou ajuizada a divida,
consoante o0 § 32 do art. 86 e § 12 do art. 87 da Lei n? 8.666, de 21/06/1993, acrescida
de juros moratérios de 0,5% (meio por cento) ao més.
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17.10. O TRE/AL promoverd o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.

17.11. O periodo de atraso serd contado em dias corridos.

17.12. No caso de aplicacao de penalidade em que a contratada tenha gue

pagar multa através de Guia de Recolhimento da Unido - GRU, e ndo o faca no devido
prazo, o indice utilizado para atualizacéo do valor sera o IPCA.

17.12.1. A data a ser utilizada como referéncia para a atualizacdo do
débito serd a da publicacdo da decisdo da aplicacédo da penalidade no
Diario Eletronico.

17.13. Fica estabelecido que 0s casos omissos serao resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitacdo, a legislacao e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis n® 8.666/93 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposicdes do Direito Privado.

17.14. Os atos administrativos de aplicacdo das sangfes, com excecao de
adverténcia, multa de mora e convencional, serdo publicados resumidamente no Didrio
Oficial da Uniao.

18- DO PAGAMENTO

18.1. O Pagamento serd realizado em parcelas, conforme Cronograma Fisico-
Financeiro - Anexo I-E, apés as conclusdes dos servicos, no prazo de até 10(dez) dias
Uteis, contados da data da apresentacao da fatura, apés a aprovacao dos servicos pelo
TRE/AL, conforme determina o artigo 40, inciso X1V, alinea a da Lei Federal n® 8.666/93.

18.1.1. O ultimo pagamento serd efetuado, apds o recebimento definitivo dos projetos,
com as devidas aprovacdes e/ou licencas legais, sendo este correspondente a 10% do
valor global do contrato.

18.1.2. Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverd apresentar documento
de cobranca constando de forma discriminada a efetiva realizacdo dos servicos
executivos, informando o nome e nimero do banco, a agéncia e o nimero da conta-
corrente em que o crédito deverd ser efetuado.

18.2. Poderdao ser descontados do pagamento os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.
18.3. Em nenhuma hipétese haverd antecipacao de pagamento.

18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasiao de cada
pagamento, fara as retencdes e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislacao
tributdria vigente.

18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, devera anexar a Nota Fiscal o

documento que comprove a opcao, no modelo determinado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, para que nao incidam retencdes indesejadas.
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18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido devera ser acrescido de
encargos moratérios, apurados desde a data do primeiro dia Util do atraso, até a data do
efetivo pagamento, desde que o contratado nao tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1xN x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratérios

N= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Indice de atualizacao financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (IX/100) = (6/100}) | = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

19 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

19.1. As despesas decorrentes da execucao do contrato correrdo a conta
dos recursos lancados na Proposta Orcamentdria Anual deste Tribunal para o exercicio
2022, alocados no Programa de Trabalho - Gestéo do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674
(Julgamento de Causas e Gestao Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros
servicos de Terceiros — Pessoa juridica).

19.2. As despesas referentes aos exercicios subsequentes correrdo a conta
das dotacdes orcamentarias respectivas.

20 - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

20.1. As constantes do Anexo i (Minuta do Contrato).

21- DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

21.1. As constantes do Anexo Il (Minuta do Contrato).

22 - DA VISTORIA

22.1. Para o perfeito conhecimento do objeto licitado, as proponentes interessadas na
prestacao dos servicos contidos neste edital poderdao vistoriar as instalacdes do
prédio, localizado na Rua do Imperador, 254 - centro, Maceié-AL, inclusive, inteirar-se das
condicbes fisicas existentes. Este procedimento facilitard a elaboracdo da proposta
de precos, que deverd, obrigatoriamente, vincular-se as regras determinadas neste
instrumento.

24



=

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

22.2. A vistoria prévia podera ser realizada de segunda a sexta-feira, de 13 h as 17 h,
com agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio do telefone (82)
2122-7797, junto a Secao de Manutencdo e Reparos do TRE/AL. A referida vistoria técnica
ndo é requisito de habilitacdo da empresa, porémndo serdo  aceitas
reclamacoes posteriores com alegacbes de desconhecimento das condicbes
ou dificuldades quanto a realizacdo dos servicos listados no presente Edital.

23 - DAS DISPOSIGCOES GERAIS

23.1. Da sessao publica do Pregao divulgar-se-& Ata no sistema eletrénico.

23.2. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao
puUblica observarado o horéario de Brasilia — DF.

23.3. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro poderd sanar
erros ou falhas qgue nao alterem a substéncia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficécia para fins de habilitacdo e classificacao.

23.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicard direito a
contratacao.
23.5. As normas disciplinadoras da licitacao serao sempre interpretadas em

favor da ampliacao da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o
interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da
contratacao.

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de
suas propostas e a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatério.

23.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. $6 se iniciam e vencem 0s prazos em
dias de expediente na Administracao.

23.8. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

23.9. Em caso de divergéncia entre disposicbes deste Edital e de seus anexos
ou demais pecas que compodem o processo, prevalecera as deste Edital.

23.10. Nao havendo expediente, ou ocorrendo qualguer fato superveniente gue
impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd transferida para o
primeiro_dia util subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedéncia minima de 24 {vinte e quatro) horas.
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23.11. O endereco para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, n? 377, 62 Andar (COMAP/Secdo de Licitacbes e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Macei6/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

23.12. Ao0s casos omissos, aplicar-se-do as demais disposicbes da Lei n2
10.520/2002, do Decreto n? 10.024/2013 e alteracbes e da Lei n?2 8.666/1993.

23.13. O Edital e seus anexos poderao ser lidos na sala da COMAP/Secao de
Licitacbes e Contratos, no endereco especificado no item 23.11, no caso de ser retirado
em Maceidé, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.or e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I- Termo de Referéncia;

ANEXO I-A - Precos méximos de referéncia;

ANEXO I-B -~ Composicao de BDI;

ANEXO I-C - Modelo de Composicao de BDI;

ANEXO I-D - Planilha de composicao e precos {modelo};

ANEXO Il - Sugestao de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO Ill - Minuta de Contrato.

23.15. Fica eleito o Foro da justica Federal em Maceid - Secdo judicidria do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer ddvidas ou controvérsias oriundas desta
licitacao, gue nao puderem ser solucionadas administrativamente.

Maceid/AL, XX de xxxx de 2022.

Ingrid Pereira de Lima Aradjo
Chefe da Secao de Licitacbes e Contratos
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ANEXO |

1. Objeto: Contratacao de empresa do ramo da engenharia
civil com o objetivo de elaborar os Projetos Executivos de reforma do
Anexo da Antiga Sede do TRE-AL.

2. Local de Prestacao dos Servicos: Localizado na Rua do
Imperador, 254 — centro, Macei6-AL.

3. Justificativa:

3.1Trata-se da contratacdo dos Projetos Executivos
de Reforma do Anexo da Antiga Sede do TRE-AL, localizado na Rua do
Imperador n® 254, centro, Maceio-AL, tomando como base o Projeto
Arquitetbnico Existente, doravante chamado de Anexo IV, com a
finalidade de complementar os ambientes ndo contemplados no prédio
principal e proporcionar seguranca, conforto e um atendimento adequado
ao publico desta Justica Federal Especializada - Justica Eleitoral.

3.2 Distribuidos para melhor entendimento nos seguintes

ANEXOS:

a) ANEXO | — Normas e Procedimentos para Execucao dos
Trabalhos;

b) ANEXO Il - Apresentacdo de material Grafico e
Documentos;

c) ANEXO III - Planilhas de Custos Referenciais;

d) ANEXO IV - Projeto Arquitetonico.

e) ANEXO V - Cronograma Fisico-Financeiro.

f) ANEXO VI - Estudos Técnicos Preliminares - ETP.
g) ANEXO VII -Mapa de Riscos do ETP.

4.Habilitacdo/qualificacédo Técnicas:

4.1 A empresa devera, na data da entrega da proposta,
indicar expressamente, um profissional de nivel superior para cada
27
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especialidade do projeto, devidamente registrado no CREA, que serd o
responsavel técnico pelo servico, em cujo acervo conste Atestado de
Responsabilidade Técnica, consolidado em Certiddo de Acervo Técnico
- CAT, devidamente registrado no CREA, por execuc¢do de servigos de
caracteristicas semelhantes ao do objeto do presente Termo de
Referéncia.

4.2 S&o consideradas relevantes as seguintes parcelas do
objeto:

4.2.1 - Engenharia Civil — Engenheiro Civil com acervo
técnico, consolidado em Certiddo de Acervo Técnico - CAT, de Projeto
de prevencdo contra incéndio, panico e SPDA com, no_minimo, 500 m2
de area construida com complexidade semelhante a deste objeto;

4.2.2 - Engenharia Civil — Engenheiro Civil com acervo
técnico, consolidado em Certiddo de Acervo Teécnico - CAT, de Projeto
Estrutural e/ou Projeto de reforco estrutural para estruturas de concreto
armado e/ou em estruturas metalicas com, no minimo, 500 m? de area
construida com complexidade semelhante a deste objeto;

4.2.3 - Engenharia Elétrica — Engenheiro Eletricista e/ou
eletrénico com acervo técnico, consolidado em Certiddo de Acervo
Técnico - CAT, de projetos de instalagbes elétricas e projetos de
instalacOes de rede logica de edificacbes com, no_minimo, 500 m2 de
area construida com complexidade semelhante a deste objeto;

4.2.4 - Engenharia Mecanica — Engenheiro Mecéanico com
acervo técnico, consolidado em Certiddo de Acervo Técnico - CAT, de
projetos de climatizacdo de edificacbes com, no_minimo, 500 m2 de
area construida com complexidade semelhante a deste objeto.

4.3 Nao serd admitido o somatorio de areas parciais de
edificacbes para efeito de comprovacdo da area construida minima
estabelecida.

4.4 Os profissionais indicados como responsaveis técnicos
nos subitens 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4, deverdo, no inicio da execu¢do do
servico e durante toda a sua execucao, possuir vinculo empregaticio com
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a empresa proponente, comprovado por meio da juntada de copia da
ficha de registro de empregado, ou da copia do ato de investidura em
cargo de direcdo, ou da cépia do contrato social ou ainda do contrato
civil de prestacao de servico, ou seus diretores ou seus sOCIO0S.

4.5 Apresentar, no minimo, 01(um) atestado de capacidade
técnica, consolidado em Certiddo de Acervo Técnico - CAT, em nome
da licitante, pessoa juridica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprove aptidao da licitante para desempenho
de atividade pertinente e compativel em caracteristica, quantidades e
prazos com o objeto.

4.6 O(s) atestado(s) devera(do) conter, aléem do nome do
atestado, endereco e telefone da pessoa juridica, ou qualquer outra forma
de que o TRE/AL possa valer-se para manter contato com a empresa
declarante;

4.7 O TRE/AL se reserva o direito de realizar diligéncias
para comprovar a veracidade das CAT's e dos atestados, podendo,
requisitar cépias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros
documentos comprobatorios do contetdo declarado.

4.8 Prova de Registro de inscricdo no CREA da empresa e
do profissional indicado como responsavel técnico.

Atencdo: Os projetistas deverdo fazer uso de técnicas
pertinentes as praticas de SUSTENTABILIDADE conforme NORMAS
vigentes e RESOLUCAO do CNJ N° 400, DE 16 DE JUNHO DE
2021), TSE (RESOLUCAO N° 23.474, DE 19 DE ABRIL DE 2016
e RESOLUCAO N° 23505, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016 e a
Instrugcdo Normativa SLTI/MPOG n.° 01, de 19/01/2010.

5. Servigos a Serem Realizados:

5.1 O contratado devera entregar a CONTRATANTE o0s
projetos Executivos de Reformas, devidamente registrados na entidade
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profissional competente e assinados pelos profissionais responsaveis,
que permitam a contratacdo da execucéo das obras das instalacGes.

5.2 0Os projetos deverdo ser aprovados pela
CONTRATANTE.

5.3 Os projetos deverdo indicar todos os elementos
necessarios a realizacdo da obra. Deverdo ser apresentados o0s
seguintes produtos:

5.3.1 Representacdo grafica, em escala adequada a
compreensdo dos servigcos a serem executados e materiais empregados
na obra civil, bem como todos os detalhes construtivos necessarios;

5.3.2 Memorial descritivo com as especificacdes técnicas
de todos o0s servicos equipamentos e instalacOes, que deverdo ser
executados, bem como relatérios e memoriais de calculos que forem
necessarios;

5.3.3 Orcamento detalnado com cronograma fisico-
financeiro para licitacdo da execucdo da obra, incluindo planilha de
composicdo do BDI com indicacdo dos indices, assinado por profissional
habilitado e com o registro no 6rgdo técnico competente — ART do
CREA ou RRT do CAU.

5.3.4 Composicdo de todos os custos unitarios da planilha,
com indicacdo do item de referéncia utilizado para cada servico,
devendo as cotac¢Oes serem limitadas superiormente aos pre¢os indicados
nas fontes de consulta, com a seguinte ordem de preferéncia:

5.3.4.1 Mediana de precos do SINAPI;

5.3.4.2 Nos casos em que o SINAPI ndo oferecer custos
unitarios de insumos ou servicos, poderdo ser adotados aqueles
disponiveis em tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgdo ou
entidade da administracdo publica federal, incorporando-se as
composicdes de custos dessas tabelas, sempre que possivel, os custos de
insumos constantes do SINAPI;
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5.3.4.3 Precos de mercado, com coleta e apresentacdo de
trés cotacOes dos cinco primeiros itens da curva ABC (apenas quando
nao houver cotacgdo referencial no SINAPI ou tabelas oficiais);

5.3.4.4 Revistas especializadas no ramo.

5.4 Composicdo dos encargos sociais de horistas e
mensalistas.

5.5 Os produtos a serem entregues em cada etapa sao:
5.5.1 Estudos Técnicos Preliminares:

5.5.1.1 - A contratada devera apresentar 02(dois) estudos
preliminares de Projeto Arquitetonico de REFORMA, contendo todas as
pranchas de desenho com os detalhes iniciais do projeto (partido do
existente), apenas uma copia;

5.5.1.2 - A contratada devera apresentar Relatorio com 0s
materiais e equipamentos a serem adotados, com custos comparativos e
beneficios. A fiscalizacdo ird escolher a opcdo mais viavel a
administracéo;

55.1.3 - A contratada devera apresentar Relatorio
comparativo dos sistemas(se for o caso) a serem projetados, com custos
comparativos de gastos com energia, investimentos e manutencdo. A
fiscalizacdo ira escolher a opcdo mais viavel a administracao;

5.5.1.4 - Orgamento estimativo.
5.6 ETAPAS DE PROJETO
5.6.1 Anteprojeto

5.6.1.1 O anteprojeto deverd demonstrar a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental, possibilitar a
avaliacdo do custo dos servicos e obras deste Termo de Referéncia, bem
como permitir a definicdo dos métodos construtivos e prazos de
execucdo do empreendimento. Serdo solucionadas as interferéncias entre
0s sistemas e componentes da edificacao;

5.6.1.2 Além dos desenhos que representem tecnicamente a
solucdo aprovada através do Estudo Preliminar, o Anteprojeto sera
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construido por um relatorio técnico, contendo o memorial descrito dos
sistemas e componentes.

5.6.2 Projetos Executivos de Reforma

5.6.2.1 E o conjunto de elementos necessarios e suficientes
a realizacdo do empreendimento a ser executado, com nivel maximo de
detalhamento possivel de todas as suas etapas;

5.6.2.2 O Projeto deverd apresentar todos os elementos
necessarios a execucdo do empreendimento, detalhando todas as
interfaces dos sistemas e seus componentes;

5.6.2.3 Dentre as diversas alternativas possiveis de serem
implementadas, a CONTRATADA devera justificar a alternativa que ela
eleger como a melhor, considerando o0s aspectos econdmicos e
operacionais e legais especificando-a ao final do trabalho;

5.6.2.4 Além das especificacdes que representam todos 0s
detalhes construtivos elaborados com base no Projeto Arquitetdnico
apresentado pela CONTRATANTE, o Projeto Executivo sera constituido
por relatério técnico, contendo a revisdo e complementacdo do memorial
descritivo e do memorial de calculo, apresentados naquela etapa de
desenvolvimento do projeto;

5.6.2.5 Conter, a fim de instruir o edital da licitacédo para
contratacdo da execucdo do projeto executivo contratado, o perfil dos
profissionais que a empresa vencedora do certame deve dispor em seu
quadro para consecucdo do objeto, assim como 0S requisitos necessarios
para a habilitacdo técnica.

5.6.2.6 Além dos desenhos que representam todos os
detalhes construtivos elaborados com base no Projeto Arquitetonico
apresentado pela CONTRATANTE, o Projeto de prevencado contra
incéndio, panico e SPDA sera constituido por um relatorio técnico,
contendo a revisdo e complementacdo do memorial descritivo
apresentado naquela etapa de desenvolvimento do projeto.

5.7 OS PROJETOS SERAOQ:
5.7.1 Projeto Arquitetonico de Reforma(em Revit);
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5.7.2 Projeto Elétrico (média e baixa tensdo) e
Luminotécnico;

5.7.3 Cabeamento Logico e Telefonia;

5.7.4 Projeto para uma miniusina de geracdo de energia
fotovoltaica;

5.7.5 Projeto de Prevencdo Contra Incéndio, Panico e
SPDA,;

5.7.6 Projeto de Climatizacao;

5.7.7 Projeto Hidrossanitario e ReUso;

5.7.8 Projeto Estrutural e de Fundacéo;

5.7.9 Projeto de Seguranca, Alarme e CFTV e Automocao;
5.7.10 Orcamento e Caderno de Encargos;

5.7.11 Projeto para Implantacdo de Elevadores;

5.7.12 Estudo, levantamento e Projeto de
impermeabilizacdes (laje e subsolo);

5.7.13 Projeto de Comunicacéo Visual e Sinalizagao;

5.7.14 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil), conforme Resolugégo CONANA n° 307/2002 e
alteracGes de acordo com a Politica Nacional de Residuos Sélidos(Leli
federal n°® 12.305/2010);

5.7.15 Perfuracdo de Sondagem a percussao tipo SPT (03
pontos com + /- 15 m de profundidade);

5.8 Compatibilizacdo de todos os projetos:

5.8.1 Quando da contratacdo do projeto de prevencao
contra incéndio, panico e SPDA, o mesmo deverd ser analisado e
compatibilizado com o do Projeto Arquitetonico fornecido pela
CONTRATANTE determinando, se necessario, as alteracbes em cada
um dos projetos a fim de evitar conflitos entre eles;
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5.8.2 Qualquer elemento proposto que venha a interferir ou
impactar na estética arquitetdnica existente, devera ser previamente
aprovada pela Secéo de Manutencéo e Reparo - SMR do Tribunal.

5.8.3 Os desenhos de projeto deverdo ser apresentados
através de tecnologia digital(software Autocad e Revit). A entrega final
dos desenhos e documentos de projeto devera ser realizado em meio
digital, acompanhados de (02) dois jogos de copia em papel.

6. Apresentacdo de Material Gréafico e Documentos:

6.1 A CONTRATADA cedera ao Tribunal Regional
Eleitoral/AL, nos termos do artigo 111, da Lei n® 8.666/93, o direito
patrimonial e a propriedade intelectual em carater definitivo dos projetos
desenvolvidos e resultados produzidos decorrentes desta licitacao,
entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatérios, descricdes
técnicas, protétipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas,
roteiros, tutoriais, fontes dos codigos dos programas em qualquer midia,
paginas na Intranet e Internet e qualquer outra documentacdo produzida
no escopo da presente contratacdo, em papel ou midia eletronica.

6.2 Os desenhos e documentos conterdo na parte inferior ou
superior, no minimo, as seguintes informacdes:

6.2.1 Identificacdo da CONTRATANTE;

6.2.2 ldentificacio da CONTRATADA e do autor do
projeto: nome, registro profissional e assinatura;

6.2.3 ldentificacdo da edificacdo: nome e localizacédo
geografica;

6.2.4 ldentificacdo da etapa de projeto;

6.2.5 Identificacdo do documento: titulo, data da emisséo e
numero de revisao;

6.2.6 Demais dados pertinentes.
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6.3 A elaboracdo dos projetos devera atender também as
seguintes Normas e Praticas Complementares:

6.3.1 Praticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de
Edificios Pablicos Federais;

6.3.2 Normas da ABNT e do INMETRO;

6.3.3 Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais,
Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos
publicos;

6.3.4 Instrucbes e Resolucdes dos Orgdos dos Sistemas
CONFEA.

6.4 Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos servigos
e noato do recebimento provisorio, 02 (duas) coOpias dos projetos
executivos legalmente aprovados (quando exigivel), como também em
midia eletronica (pendrive) acompanhado dos seguintes anexos:

a) Memorial Descritivo;

b) Memorial de Calculo;

c) Lista de materiais;

d) Desenhos;

e) Documentos Complementares;

d) ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica de cada
Projeto junto ao CREA-AL;

e) Pranchas com todos os detalnes ou elementos
necessarios e indispensaveis a compreensao e execucao dos Servicos.

6.5 No caso de elaboracdo de Caderno de Encargos, 02
(duas) coépias do caderno de encargos, como também em midia
eletronica (pendrive) acompanhado dos seguintes anexos:

a) planilha orgcamentaria;
b) composicdes de precos;
c) cronograma fisico-financeiro;

d) curva ABC de insumos e servigos;
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e) memorial descritivo;

f) cotacOes de precos;

g) desenhos;

h) documentos complementares

1) ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica no
CREA-AL do orgcamentista.

7. Orientac0es Gerais:

7.1 A Empresa Contratada terd a faculdade de fazer um
reconhecimento prévio das condicbes do imovel objeto desta
contratacdo. Caso opte pela realizacdo da vistoria, devera
emitir DECLARACAO DE RECONHECIMENTO PREVIO dos
locais de trabalho, ndo se admitindo reclamacgbes posteriores sobre
dificuldades encontradas na execucdo dos servicos. No caso da néo
realizacdo da vistoria prévia, a CONTRATADA devera emitir
uma DECLARACAO assumindo todos os onus da ndo execucdo da
vistoria, ndo se admitindo reclamacbes posteriores sobre dificuldades
encontradas na execugao dos servicos;

7.2 Devera providenciar junto ao CREA a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) correspondente ao objeto deste Termo
de Referéncia;

7.3 Devera entregar ao TRE-AL uma via da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) relativa ao objeto deste Termo de
Referéncia, devidamente quitada(o);

7.4 Deveré efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas
e demais obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o
objeto do contrato até o recebimento definitivo dos servigos, inclusive
apresentar quitacdo perante o CREA, tanto da empresa quanto dos
profissionais que atuardo na objeto deste Termo de Referéncia;

7.5 Devera possuir ou providenciar 0s equipamentos, 0S
materiais, 0s insumos, a mao de obra, 0s meios de transporte e demais
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itens necessarios ao pleno desenvolvimento de todas as etapas do objeto
deste Termo de Referéncia,;

7.6 Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de
elaboracéo dos Servicos devem ser submetidos a avaliacdo do TRE/AL;

7.7 Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais
ou totalmente, devem ser revistos ou alterados apenas pelo seu autor e
submetidos a nova avaliagéo;

7.8 A aprovacdo dos servicos ndo eximira das
responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislacao
pertinentes as atividades profissionais;

7.9 Os servigos a serem executados devem contemplar a
remuneracdo de mao de obra qualificada, o fornecimento e instalacdo de
equipamentos, mobilizacdo e desmobilizacdo dos mesmos, independente
da disténcia entre a empresa fornecedora e o local dos servicos;

7.10 O TRE/AL detera o direito de propriedade intelectual
dos servigos desenvolvidos, assim como de toda a documentacgéo
produzida na execucgdo do contrato, ficando proibida a sua utilizagdo sem
que exista autorizacao expressa do TRE/AL.

7.11 Honorarios: para efeito de remuneracdo na prestacao
de servigos em projetos arquitetonicos e/ou complementares, os valores
referenciais estéo listados no Anexo I11.

712 FORMACAO DE PRECO - TABELA
REFERENCIAL DE CUSTOS/HONORARIOS

7.12.1 FUNDAMENTACAO LEGAL
a) Codigo Civil, de Processo Civil e Penal Brasileiros;

b) Decreto Federal n® 23.569/33 (regula o exercicio
profissional);

c) Lei Federal. 5.194/66 (consolida o exercicio
profissional);

d) Lei Federal 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor
— CDC); Dec 2.181/97 (regulamenta o CDC);
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e) Lei Federal. 8.666/93 (normas p/ licitagdes e contratos da
Administracdo Publica);

f) Lei Federal. 9.610/98 (altera, atualiza e consolida o
Direito Autoral);

g) Resolucdes do CONFEA n°. 1002/02 e 1004/03 (Codigo
de Etica Profissional); n°. 218/73 (Atribuicbes Profissionais); n°. 221/74
(direito do autor em vistoriar a execucao); N° 1010/2005 (Atribuicéo de
Titulos profissionais);

h) Normas da ABNT - Associacao Brasileira de Normas
Tecnicas;

1) Legislacdo Estadual e/ou Municipal que regulam a
espécie;

J) Resolucdo do CONFEA N° 218/73 — AtribuicOes
Profissionais.

8. Valor Estimado da Aquisicao:

81 As propostas deverdo contemplar Planilha
Orcamentaria detalhada com preco total para a execucdo dos servigos
objeto deste Termo de Referéncia, conforme estabelecido em planilha de
precos referenciais. (referéncias em Anexo 111)

9. Legislacdo, Normas e Regulamentos:

9.1 A Empresa Contratada devera observar, no que for
aplicavel:

9.1.1 As normas internacionais consagradas editadas pela
ASTM — American Society for Testing and Materials — e pela DIN —
Deutsches Institut fur Normung;

9.1.2 Os regulamentos das empresas concessionarias;
9.1.3 As prescricOes e recomendac0des dos fabricantes;
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9.1.4 As normas regulamentadoras do Ministério do
Trabalho;

9.15 As praticas SEAP - Projetos, Construcdo e
Manutencao;

9.1.6 As qualificacOes de materiais do Programa brasileiro
da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP_H);

9.2 Demais leis, decretos, regulamentos, portarias e normas
federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao
objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.

9.3 O desenvolvimento de todas as etapas do Servigo € de
responsabilidade da Empresa Contratada, desde a consulta preliminar a
aprovacao final pelo TRE/AL.

9.4 A Empresa Contratada somente podera subcontratar
parte dos servicos, mediante autorizacdo prévia e expressa do TRE/AL,
ficando proibida a subcontratacdo total dos servigos. Sera de inteira
responsabilidade da Empresa Contratada a supervisao e coordenacao das
atividades da subcontratada, respondendo perante o TRE/AL pelo
rigoroso cumprimento das obrigacGes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

9.5 A forma de adjudicacdo devera ser global uma vez que
a possivel interface ou compatibilizacdo entre os projetos devera ser
realizada por uma mesma empresa, de forma a viabilizar o seu
gerenciamento e corroborar a responsabilidade técnica.

9.6 Sera de responsabilidade da CONTRATADA os
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes do
objeto deste Termo de Referéncia(art. 71 da Lei n® 8.666/93/1003)
e ainda 0s encargos decorrentes da aprovacdo e licenciamento junto aos
Orgéos proprios para execucdo dos servicos contratados.

10. Prazo de Entrega:

10.1 O Prazo maximo para a entrega do objeto sera de 180
(cento e oitenta) dias corridos, total, contados a partir do recebimento da
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Ordem de inicio dos Servicos, a ser emitida pela Unidade Técnica
Responsavel.

10.2 Os servicos deverdo obedecer o Cronograma Fisico-
Financeiro de execucéo.

10.3 O prazo de vigéncia do contrato compreenderda o
periodo entre a data prevista para o inicio das atividades definida na
ordem de servico e a data do recebimento definitivo do objeto, sendo de
no minimo 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar da emissdo da ordem
de servico.

11. Regime de Execucao:

11.1 Os servicos serdo executados sob o regime de
execucdo indireta, mediante empreitada por preco global, de acordo com
o disposto na alinea “a”, do inciso II do Art. 10 da Lei n° 8.666, de
21/06/1993.

12. Classificacdo Orcamentaria:

12.1 A cargo do setor de coordenadoria financeira —
COFIN — TRE/AL.

13. Local de Entrega:

13.1 Secdo de Manutencdo e Reparos, no 5° pavimento do
edificio-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na
Av. Aristeu de Andrade, n® 377, Farol, Macei6-Alagoas, CEP 57.051-
090.

14. Unidade Fiscalizadora/Pagamento:
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14.1 Secédo de Manutencéo e Reparos.

14.2 Toda e qualquer duvida deverd ser esclarecida
previamente com o TRE/AL antes da execucdo dos servigos
correspondentes.

14.3 A execucdo do Contrato sera acompanhada e
fiscalizada por um servidor responsavel, designado pela Administracéo
do CONTRATANTE nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.

14.4 Serdo realizadas reunides de trabalho entre o
CONTRATANTE, através de seu representante designado e a empresa
contratada para a analise do desempenho desta, a cada 15 (quinze) dias
de execucdo contratual, sendo as mesmas registradas em ata, as quais
farao parte do processo contratual.

14.5 Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora
devera apresentar documento de cobranca constando de forma
discriminada a efetiva realizacdo dos servi¢os executivos, informando o
nome e numero do banco, a agéncia e o numero da conta-corrente em
que o crédito devera ser efetuado.

14.5 O Pagamento sera realizado em parcelas, conforme
Cronograma Fisico-Financeiro - Anexo V, ap0s as conclusdes dos
servicos, no prazo de até 10(dez) dias uteis, contados da data da
apresentacdo da fatura, ap0s a aprovagdo dos servicos pelo TRE/AL,
conforme determina o artigo 40, inciso XIV, alinea a da Lei Federal n°
8.666/93.

14.6 O ultimo pagamento sera efetuado, apdés o
recebimento definitivo dos projetos, com as devidas aprovacdes e/ou
licencas legais, sendo este correspondente a 10% do valor global do
contrato.

15. Observacoes:

15.1 Durante a elaboracéo dos projetos, a CONTRATADA
devera:
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15.1.1 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas
as disposicdes e acordos relativos a legislacdo social e trabalhista em
vigor;

15.1.2 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e
demais obrigagOes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o
objeto, até o Recebimento Definitivo dos servicos.

15.2 Os projetos deverdo cumprir as seguintes diretrizes:

15.2.1 Solucdo construtiva racional, elegendo sempre que
possivel sistema de modulacdo e padronizacdo compativeis com as
caracteristicas do empreendimento;

15.2.2 Solucbes de sistemas e componentes da edificacédo
que oferecam facilidades de operacao e manutencao;

15.2.3 Todos o0s estudos e projetos deverdo ser
desenvolvidos de forma harmonica e consistente, observando a néo
interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas da edificacao;

15.2.4 Apreender as aspiracoes da CONTRATANTE em
relacdo ao empreendimento;

15.2.5 Considerar a area de influéncia do empreendimento,
relacionada com a populacéo e regiao a serem beneficiadas;

15.3 As especificacbes técnicas deverdo estabelecer as
caracteristicas necessarias e suficientes ao desempenho técnico requerido
pelo projeto, bem como para a contratagcdo dos servigos e obras.

15.4 Se houver associacdo de materiais, equipamentos e
servigos, a especificacdo devera compreender todo o conjunto, de modo
a garantir a harmonizacdo entre os elementos e o desempenho técnico
global.

15.5 As especificacbes técnicas deverdo considerar as
condicdes locais em relacdo ao clima e técnicas construtivas a serem
utilizadas.

15.6 As especificacdes técnicas ndo poderdo reproduzir
catalogos de um determinado fornecedor ou fabricante, a fim de permitir
alternativas de fornecimento.
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15.7 As especificacOes de componentes conectados a redes
de utilidades publicas deverdo adotar rigorosamente os padrbes das
concessionarias.

15.8 A utilizacdo de especificacbes padronizadas devera
limitar-se as especificacOes que somente caracterizem materiais, servicos
e equipamentos previstos no projeto.

15.9 As especificacOes técnicas de solucdes ineditas
deverdo se apoiar em justificativa e comprovacdo do desempenho
requerido pelo projeto, através de testes, ensaios ou experiéncias bem-
sucedidas, a juizo da CONTRATANTE.

15.10 As especificacdes serao elaboradas visando economia
e desempenho técnico, considerando custos de fornecimento e de
manutencdo, porém sem prejuizo da vida util do componente da
edificacao.

15.11 Se a referéncia de marca ou modelo for indispensavel
para a perfeita caracterizacdo do componente da edificacdo, a
especificacdo devera indicar, no minimo, trés alternativas de aplicacédo e
contera obrigatoriamente a expressdao “ou de desempenho equivalente”,
definido pelo projeto, de modo a permitir a verificagdo e comprovagao
da equivaléncia com outros modelos e fabricantes.

15.12 A equivaléncia de componentes da edificacdo sera
fundamentada em certificados de testes e ensaios realizados por
laboratdrios idéneos, aceitos pela CONTRATADA.

15.13 As especificacdes técnicas serdo elaboradas com base
nas Praticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios Publicos
Federais. Se forem previstos no projeto técnicos ou componentes ndo
constante das Préticas, as especificacdes deverd ser acompanhada das
disposicdes pertinentes, segundo os padrdes das Praticas.

15.14 No caso de eventual substituicho de materiais,
equipamentos e servigos, bem como de técnicas executivas constantes
das Praticas, deverdo ser indicados nas disposicdes os procedimentos
adequados de autorizacdo da CONTRATANTE e de consulta ao autor do
projeto.
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16. Documentos disponiveis aos Licitantes:

16.1 Projeto Arquitetdnico existente, doravante chamado
de (Anexo V).

Maceio/AL, 06 dezembro de 2022.

Responséaveis pela elaboracdo do Termo de Referéncia:

Erivaldo José de Souza Marcos André Melo Teixeira
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado) Engenheiro Civil
Secdo de Manutencédo e Reparos - SMR Secdo de Manutencéo e Reparos - SMR
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ANEXO | -A

Normas e Procedimentos para Execucdo dos Trabalhos.

1. A Empresa Contratada devera fazer uma vistoria para RECONHECIMENTO
PREVIO do imdvel objeto desta contratacéo;

2. Caso ocorra alguma omissdo neste Termo de Referéncia valerdo a melhor técnica
corrente e as normas técnicas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT;

3. A Empresa Contratada devera apresentar RELATORIO TECNICO PRELIMINAR,
referente ao objeto do contrato, apresentando de forma clara e detalhada todo o
cronograma e procedimento a ser utilizado para a realizacdo dos trabalhos de campo e de
escritdrio, conforme critérios previamente definidos com a Fiscalizacdo do TRE/AL,;

Macei6/AL, 06 de dezembro de 2022.
Responsaveis pela elaboracdo do Termo de Referéncia:

Erivaldo José de Souza Marcos André Melo Teixeira
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado) Engenheiro Civil
Secdo de Manutencdo e Reparos - SMR Secdo de Manutencéo e Reparos - SMR

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRE MELO TEIXEIRA, Chefe de Secéo,
em 06/12/2022, as 17:40, conforme art. 1°, I11, "b", da Lei 11.419/2006.

il 3
assinatura
eletronica
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ANEXO I-B
APRESENTACAO DE MATERIAL GRAFICO E DOCUMENTOS

1. Os DESENHO, TEXTOS e demais documentos conterdo na parte inferior ou superior,
no minimo, as seguintes informacdes:

a) ldentificacdo do TRE/AL,;

b) Identificacdo da Empresa Contratada (nome da empresa e CNPJ) e dos autores dos
Projetos (nome, habilitacdo e registro profissional, nimero da ART e assinatura);

¢) Identificacdo da edificacdo (nome e endereco completo);

d) Identificacdo do Servico;

e) Identificacdo do documento (titulo, data da emissdo, data e numero de reviséo),
f) Demais dados pertinentes.

2. Os desenhos e demais documentos técnicos deverdo obedecer aos formatos e normas
de representacéo previstas na ABNT e devera ser indicada a simbologia utilizada através
de legenda clara e objetiva, que permita a perfeita compreensao dos dados levantados.

Maceio/AL, 06 de dezembro de 2022.

Responsaveis pela elaboracdo do Termo de Referéncia:

Erivaldo José de Souza Marcos André Melo Teixeira

Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado) Engenheiro Civil
Secédo de Manutencéo e Reparos - SMR Sec¢do de Manutencéo e Reparos - SMR

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRE MELO TEIXEIRA, Chefe de Secéo,
em 06/12/2022, as 17:42, conforme art. 1°, I11, "b", da Lei 11.419/2006.
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PROJETOS EXECUTIVOS - ANEXO SINIMBU

PLANILHA ORCAMENTARIA DE REFERENCIA

REFERENCIA 01: Processo SEI N° 0001325-42.2019.6.02.8000 — Evento SEI n° 0528008
REFERENCIA 02: Processo SEI N° 0003590-51.2018.6.02.8000 — Evento SEI n° 0512608
REFERENCIA 03: Processo SEI N° 0009023-94.2022.6.02.8000 — Evento SEI N° 1193293
REFERENCIA 04: Processo SEI N° 0009023-94.2022.6.02.8000 — Evento SEI n° 1199215

1 Area definida conforme informagéo do evento SEI N° 1036834 do P.A. N° 0002144-42.2020.6.02.8000

ITEM REFERENCIA SERVICOS UNID. QUANT.1 UNITARIO (R$/m?) TOTAL (RS)
01 REF. 1 Projeto Arquitetdnico de Reforma (em REVIT) m? 1.029,04 5,42 5.577,00
02 REF. 2 Projeto Elétrico (média e baixa tensé&o) e Luminotécnico m?2 1.029,04 4,42 4.548,00
03 REF. 1 Cabeamento Légico e Telefonia m2 1.029,04 3,28 3.375,00
04 REF. 1 Projeto para Miniusina de Geracéo de Energia Fotovoltaica m2 1.029,04 3,28 3.375,00
05 REF. 2 Projeto de Preveng&o Contra Incéndio, Panico e SPDA m2 1.029,04 2,77 2.850,00
06 REF. 1 Projeto de Climatizacdo m2 1.029,04 8,53 8.778,00
07 REF. 2 Projeto Hidrossanitario e Reliso m?2 1.029,04 8,39 8.634,00
08 REF. 2 Projeto Estrutural e de Fundagéo m? 1.029,04 22,09 22.731,00
09 REF. 1 Projeto de Seguranca, Alarme, CFTV e Automacéo m? 1.029,04 1,73 1.780,00
10 REF. 1 Orgcamento e Caderno de Encargos m?2 1.029,04 8,92 9.179,00
11 REF.3e4 Projeto para Implantacéo de Elevadores un. 1,00 21.750,00 21.750,00
12 REF. 1 Estudo, levantamento e Projeto de impermeabilizagdes (laje e subsolo) m? 1.029,04 3,28 3.375,00
13 REF. 1 Projeto de Comunicagéo Visual e Sinalizagéo m?2 1.029,04 1,54 1.585,00
14 REF. 1 Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil (PGRCC) m? 1.029,04 4,42 4.548,00
15 mgg,ggff - Perfuracéo de Sondagem a percussdo SPT (03 pontos com +/- 15m de profundidade) m 45,00 140,97 6.344,00

SUBTOTAL R$ 108.429,00
BDI (29,07%) R$ 31.520,31
VALOR TOTAL R$ 139.949,31




o

o

o

o

REFERENCIA 03: Processo SEI N° 0009023-94.2022.6.02.8000 — Evento SEI N° 1193293
REFERENCIA 04: Processo SEI N° 0009023-94.2022.6.02.8000 — Evento SEI n® 1199215

REFERENCIA 1 REFERENCIA 2
ITEM SERVICOS UNID. VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO [MEDIA (RSIm?)
(R$/m?) (R$/m?)
01 Projeto Arquitetdnico de Reforma (em REVIT) m2
02 Projeto de Prevencédo Contra Incéndio, Panico e SPDA m2
03 Cabeamento Ldgico e Telefonia m2
04 Projeto para Miniusina de Gerag&o de Energia Fotovoltaica m2
05 Projeto de Climatizag&o dos blocos m2
06 Projeto Hidrossanitario com aproveitamento de aguas pluviais e de condensagéo m2
dos condicionadores de ar
07 Projeto de Seguranca, Alarme, CFTV e Automacao m2
08 Orcamento e Caderno de Encargos m2
PGRCC (Plano de Gerenciamento de Residuos da Construg&o Civil), conforme
09 Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e alteragdes de acordo com a Politica nacional de m?2
residuos soélidos (Lei Federal n® 12.305/2010)
10 i X m?2
Projeto Estrutural/Reforco (estruturas metlicas para coberta e abertura de vaos)
11 Estudo, levantamento e Projeto de impermeabilizacées (laje e subsolo) m?2
12 Projeto Elétrico, Luminotécnico e cabeamento estruturado m?2
13 Projeto Hidrossanitario e Reliso m2
14 Projeto Estrutural e de Fundagéo m2
15 Perfuragédo de Sondagem a percussédo SPT (03 pontos com +/- 15m de m
profundidade) (10016/ORSE — set/2022)
REFERENCIA 3 REFERENCIA 4
ITEM SERVICOS UNID. VALOR UNITARIO (R$) MEDIA (R$)
VALOR UNITARIO (R$)
Instalagdes Mecanicas de Elevador para 8 (oito) paradas, com avaliagédo de todos
os componentes do sistema instalado no prédio, a fim de considerar a manutencéo
ou substituicéo de partes ou de todo o equipamento, em conformidade com a norma
1 da AENT NBR 16.858 - Parte 1: Elevadores de_ passageiro_s e elevadores de un. 18.000,00 25.500,00
passageiros e carga; NBR 16.858 - Parte 2: Requisitos de projeto, de célculos e de
inspecdes e ensaios de componentes e demais legislagdes pertinentes e vigentes.




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PROJETOS EXECUTIVOS - ANEXO SINIMBU

ANEXO IV COMPOSICAO DE BDI

A CUSTOS INDIRETOS 7,30%)
AC Administracao Central 4,00
DF Despesas Financeiras 1,23

SRG Outras Despesas (seguros, garantias, riscos) 2,07

L Lucro/Bonificacao 7,40%

| IMPOSTOS 10,65%)

i1 PIS 0,65

i2 ISS 2,50

i3 COFINS 3,00

i4 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA 4,50

BDI = 29,07

+(AC+ *(1+DF)*(1+L) - 1 )*100 (1-1)
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Anexo I-D
Projeto Arquitetonico

Disponivel no site do TRE/AL :

https://www.tre-al.ius.br/transparencia-e-prestacao-de-

contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/preqoes-2022

50



>

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

51



PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Anexo I-E - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PROJETOS EXECUTIVOS - ANEXO SINIMBU
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRICAO VALOR C/BDI(R$) MES 1 MES 2 MES 3 Meés 4 Més 5 Més 6 Total parcela
100% 0% 0% 0% 0% 0% 100,00%
1 Projeto Arquitetdnico de Reforma (em Revit) 7.198,23
R$ 7.198,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.198,23
0% 40%| 60%) 0% 0% 0% 100,00%
2 Projeto Elétrico, Luminotécnico e Cabeamento Estruturado 5.870,10
R$ 0,00R$ 2.348,04 R$ 3.522,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.870,10
0% 40%| 60%) 0% 0% 0% 100,00%
3 Cabeamento Légico e Telefonia 4.356,11
R$ 0,00R$ 1.742,45 R$ 2.613,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.356,11
0% 40%| 60%) 0% 0% 0% 100,00%
4 Projeto para Miniusina de Geragao de Energia Fotovoltaica 4.356,11
R$ 0,00R$ 1.742,45 R$ 2.613,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.356,11
0% 0% 30%) 70%| 0% 0% 100,00%
5 Projeto de Prevencéo Contra Incéndio, Panico e SPDA 3.678,50
R$ 0,00 R$ 0,00(R$ 1.103,55 R$ 2.574,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.678,50
0% 0% 50%) 50%)| 0% 0% 100,00%
6 Projeto de Climatizacéo 11.329,76
R$ 0,00 R$ 0,00|R$ 5.664,88 R$ 5.664,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.329,76
0% 0% 20% 80%| 0% 0% 100,00%
7 Projeto Hidrossanitario e Relso 11.143,90
R$ 0,00 R$ 0,00[R$ 2.228,78 R$ 8.915,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.143,90
0% 80%) 20% 0% 0% 0% 100,00%
8 Projeto Estrutural e de Fundagéao 29.338,90
R$ 0,00 R$ 23.471,12|R$ 5.867,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.338,90
0% 0% 0% 100%| 0% 0% 100,00%
9 Projeto de Seguranca, Alarme, CFTV e Automacéo 2.297,45
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00R$ 2.297,45 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 2.297,45
0% 0% 0%)| 0%)| 20%| 80%| 100,00%
10 Orgcamento e Caderno de Encargos 11.847,34
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00(R$ 2.369,47 R$ 9.477,87 R$ 11.847,34
0% 0% 0% 20%| 80%| 0%| 100,00%
11 Projeto para Implantacéo de Elevadores 28.072,73
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00(R$ 5.614,55 R$ 22.458,18 R$ 0,00 R$ 28.072,73
» Estudo, levantamento e Projeto de impermeabilizaces (laje e 4.356.11 0% 0% 0% 0% 50% 50% 100,00%
subsolo) ' ' R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00(R$ 2.178,06 R$ 2.178,06 R$ 4.356,11
0% 0% 0% 0% 50%| 50%| 100,00%
13 Projeto de Comunicagéo Visual e Sinalizagao 2.045,76
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00(R$ 1.022,88 R$ 1.022,88 R$ 2.045,76
14 Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil 5.870,10 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100,00%
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(PGRCC) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00|R$ 5.870,10 R$ 5.870,10
15 Perfuracdo de Sondagem a percussdo SST (03 pontos com 6.188.20 100% 0% 0% 0% 0% 0%) 100,00%
+/- 15m de profundidade) - R$ 8.188,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00) R$ 0,00 RS 8.188,20

VALORES R$ 15.386,43 R$ 29.304,05 RS 23.614,39 RS 25.066,94 RS 28.028,58 R$ 18.548,91

PARCIAIS (R$):

VALOR RS 139.949,31

ACUMULADO R$ 15.386,43 R$ 44.690,49 R$ 68.304,88 R$ 93.371,82 R$ 121.400,40| R$ 139.949,31

(R$):
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ANEXO I-F
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DA ENGENHARIA
CiviL COM O OBJETIVO DE ELABORAR OS PROJETOS EXECUTIVOS DE
REFORMA DO ANEXO DA ANTIGA SEDE DO TRE-AL.

1. INTRODUCAO.

Este estudo serve essencialmente para analisar a viabilidade
técnica da contratacdo pretendida e o levantamento dos elementos
complementares do Projeto Basico, com o escopo de melhor atender as
necessidades deste Tribunal.

1.1 Pretende-se, assim, analisar a melhor solucao para
contratar os Projetos Executivos de reforma do Anexo da Antiga Sede do TRE-
AL, de forma a subsidiar a futura contratacdao da obra de reforma daquela
unidade eleitoral.

2. JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO.

2.1 E necessaria e imprescindivel a contratacdo de uma
empresa para esse fim, em face de grande demanda de atividades técnicas
da Secao de Manutencao e Reparos-SMR, impossibilitando a realizacdo de
tais projetos pela equipe da setorial, além da necessidade de projetos que
requerem profissionais com formacdes técnicas especificas.

2.2 Neste sentido a SMR - Secao de Manutencao e Reparos
promove, através desta contratacdo, o planejamento da contratacdo de
empresa de engenharia para a elaboracdo destes Projetos Executivos
de reforma do Anexo da Antiga Sede do TRE-AL, ap6s emissao de ordem de
servico e pagamento conforme cronograma fisico-financeiro da contratacéo.

3. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO COM O
PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO TRE-AL.

3.1 A contratacao estd alinhada com os valores institucionais
de Responsabilidade Social e Ambiental {(atuar para a promocao da cidadania
e para o uso racional de recursos naturais e bens publicos por meio de
praticas sustentdveis) e Acessibilidade (garantir o direito constitucional do
cidaddao de acesso a Justica Eleitoral), proporcionando aos usuarios e
servidores do TRE-AL, um ambiente seguro, confortavel e um atendimento
em consonancia com a missao institucional que é garantir a legitimidade do
processo eleitoral.
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3.2 A contratacdo encontra-se prevista no planejamento da
Presidéncia e Direcdo Geral, bem como faz parte do Plano de Obras do TRE-
AL (Resolucao n? 16.229/2022), de forma a revitalizar a edificacdo anexa a
Antiga Sede do TRE-AL, acrescentando ambientes que nao foram alocados no
prédio principal e proporcionar seguranca, conforto e um atendimento
adeguado ao publico desta justica Federal Especializada.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO.

4.1 REQUISITOS INTERNOS.

4.1.1 A contratada devera atender as solicitac6es da equipe
de fiscalizacdo, devendo executa-las de acordo com as orientacbes e
especificacbes técnicas apresentadas pela mesma e com o planejamento
definido no Projeto Béasico da contratacdo.

4.1.2 Caberd a contratada o dimensionamento da sua equipe
de trabalho, atendendo o quantitativo minimo exigido no Projeto Basico.

4.1.3 Os funciondrios da contratada deverdo ter qualificacao
suficiente para atender as prescricoes do Projeto Basico da contratacdo,
podendo a equipe de fiscalizacdo solicitar a contratada o afastamento
daqueles que nao atenderem as determinacoes da fiscalizacao.

4.1.4 A empresa deverd atender as obrigacdes contratuais
demandadas por este Regional, cumprir com todas as obrigacdes tributarias
pertinentes.

4.2 REQUISITOS EXTERNOS.

4.2.1 Lei 8.666/1993, art 62, inciso IX.

4.2.2 Instrucao Normativa n2 05/2017 que regulamenta a
contratacao de servicos sob o regime de execucdo indireta no ambito da
Administracdo Publica Federal.

4.2.3 A adocao como referéncia de precos do SINAPI esta
alinhada as regras constantes do Decreto n? 7.983/2013 que estabelece que
os precos globais das obras ou servicos de engenharia sejam obtidos a partir
da composicao de precos unitdrios obtido no SINAPI e que sejam menores ou
iguais aos valores constantes no respectivo sistema, acrescido do percentual
do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas.

4.2.4 Acérdao 2.622/2013 - Plenario do Tribunal de Contas da
Unido - de 25 de setembro de 2013.

3 4.2.5 A SECRETARIA DE LOGISTICA E TECNOLOGIA DA
INFORMACAO DO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, no
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uso das atribuicdes que lhe confere o Decreto n? 9.035, de 20 de abril de
2017, e o Decreto n? 1.094, de 23 de marco de 1994, considerando o
disposto na Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei n® 10.520, de 17 de
julho de 2002, no Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, e no
Decreto n® 2.271, de 7 de julho de 1997, resolve:

Art. 12 As contratacbes de servicos para a
realizacao de tarefas executivas sob o regime
de execucdo indireta, por 6rgaos ou entidades
da Administracdo Publica federal direta,
autdrquica e fundacional, observarao, no que
couber:

| - as fases de Planejamento da Contratacao,
Selecdo do Fornecedor e Gestdo do Contrato;

If - os critérios e praticas de sustentabilidade; e

il - o alinhamento com o Planejamento
Estratégico do 6rgdo ou entidade, guando
houver.

Art. 74. Fica revogada a instrucao Normativa
n? 2, de 30 de abril de 2008.

Art. 75. Esta Instrucdo Normativa entra em
vigor cento e vinte dias apds sua publicacdo.

5. RELACAO ENTRE A CONTRATACAO E A PRESTACAO DOS
SERVICOS

5.1 Os servicos que serao desenvolvidos referem-se aos
sistemas prediais de reforma do Anexo da Antiga Sede do TRE-AL, que se
localiza na cidade de Maceio-AL. Desta forma, todos os levantamento de
campo e as avaliacbes de compatibilidades de sistemas devem ser
efetuados nesta localidade.

6. LEVANTAMENTO DE DADOS

6.1 Os servicos serao executados de acordo com as
prescricbes do Projeto Bdasico da contratacdo e em consonancia com o
cronograma fisico-financeiro inserido naquele documento, assim como
gualguer acao definida pela equipe de fiscalizacdo, que se julgar necessaria.

6.2 Os precos dos servicos inseridos nas planithas de custos
serao estabelecidos pela tabela SINAPI, mais atualizada, vigente no ato da
assinatura do contrato e subsidiariamente o sistemma ORSE do governo do
estado de Sergipe, as tabelas de composicao de precos para orcamentos -
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TCPO da editora PiNI e pesquisa de precos no mercado. O reajuste dos precos
dos servicos inseridos deverao ocorrer anualmente no més base da planilha
orcamentaria.

6.3 A adocao do SINAPI, assim foi considerada, por se tratar
de um sistema de precos governamental, mantido e atualizado mensalmente
pela Caixa Econdmica Federal e pelo fato de que este sistema melhor reflete
a realidade atualizada do mercado.

7. IDENTIFICACAO DE POSSIVEIS INTERCORRENCIAS HAVIDAS
NA CONTRATACAO ANTERIOR

7.1 Consultados os gestores e fiscais (técnicos e
administrativos), titulares e substitutos dos contratos vigentes, obtivemos os
seguintes relatos:

a) descumprimento de prazos em diversos servicos;
b) falta de compromisso com a administracao deste Regional;

c) descumprimento das determinacbes/orientacbes da
fiscalizacao, em varios momentos;

d) falta de qualidade na execucdo dos servicos, devido a
desqualificacdo da mao-de-obra;

Observacao: Consta no P.A. n° 0001325-
42.2019.6.02.8000 todas as dificuldades que foram vivenciadas na execucao
do Contrato n? 29/2019, o qual possui objeto semelhante desta contratacao.

8. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A
CONTRATAR

8.1 Esta solucdo deve-se ao fato de que a equipe técnica da
SMR é extremamente diminuta e detentora de diversas atribuicoes técnicas
de fiscalizacbes e gestdes contratuais, impossibilitando a realizacao de tais
projetos por esta equipe técnica, além da necessidade de projetos especificos
gue requerem profissionais com formacbes técnicas especificas, nao
existindo tais profissionais competentes no rol de servidores lotados na SMR.

9. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO CUSTO

Informo que a estimativa de preco consta do
documento (1211744), no valor de R$ 139.949,31 (cento e trinta e nove mil,
novecentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos), foi obtida de
contratacdes pretéritas de projetos, por parte deste Egrégio Tribunal Regional
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Eleitoral de Alagoas, de forma a obter uma ordem de grandeza dos recursos
orcamentarios necessarios para a viabilizacdo do objeto.

Todavia, esta estimativa devera ser ratificada pela SEIC,
unidade competente para parametrizacdo dos precos de referéncias da
Administracdo. Nao sendo este o entendimento daquela unidade, esta devera
efetuar consulta ao mercado.

10. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

10.1 A presente contratacdo, requer uma empresa de
engenharia que execute servicos de elaboracdao de projetos em diversas
especialidades, e que empregue para isso profissionais qualificados, com
habilitacbes técnicas compativeis e com conhecimentos técnicos para
executar as atividades.

} 11. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA
SOLUCAO

11.1 O parcelamento do objeto poderd comprometer a
compatibilizacdo entre os projetos das diversas especialidades inviabilizando
a implantacdo destes na fase de execucao da obra de reforma do anexo da
Antiga Sede do TRE-AL. Além disso, do ponto de vista técnico e econémico
observa-se gue uma mesma contratacdo gue disponibilize os referidos
servicos possibilita ganho em economia de escala, além do fato de facilitar a
fiscalizacao dos servicos prestados, sendo mais oneroso, do ponto de vista
logistico, o parcelamento do objeto.

11.2 O custo administrativo de preparacao do contrato,
publicacées, preenchimento de formularios e outros seriam multiplicados, no
caso de parcelamento por empresa, nao sendo vantajoso para a
Administracdo, visto que perfeitamente pode ser prestado em um Unico
contrato.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

12.1 Obter projetos executivos adequados as necessidades
do anexo da Antiga Sede do TRE-AL e aptos a integrarem o processo
licitatério da contratacado das obras de reformas daquela unidade eleitoral.

12.2 Apresentar solucbGes técnicas compativeis com os
critérios de sustentabilidades estabelecidos pelo Conselho Nacional de justica
-CN} (RESOLUCAO No 400, DE 16 DE JUNHO DE 2021) e de acordo com as
normas técnicas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas).
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12.3 Garantir a efetiva revitalizacdo da edificacdo do anexo
da Antiga Sede do TRE-AL, proporcionando seguranca, conforto e um
atendimento adequado ao publico desta justica Federal Especializada - justica
Eleitoral.

13. ESTIMATIVAS PRELIMINARES DE PRECO REFERENCIAIS

13.1 Os precos dos servicos inseridos nas planilhas de custos
serao estabelecidos pela tabela SINAPI e subsidiariamente o sistema ORSE do
governo do estado de Sergipe, as tabelas de composicao de precos para
orcamentos - TCPO da editora PINI e pesquisa de precos no mercado,
conforme ja destacado no item 6.

14. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1 Deverd a CONTRATADA, na prestacdo do servico,
atentar para o atendimento dos objetivos da Politica Nacional de Residuos
Sélidos, (Art. 72 da Lei n® 12.305, de 02 de agosto de 2010), devendo ser
observada, ainda, a Instrucao Normativa SLTI/MPOG n? 01, de 19 de janeiro
de 2010 e Resolucdo n® 114, de 20 de abril de 2010 do CNj.

14.2 A designacdo de observancia desta legislacdo visa
garantir que os residuos comuns, provenientes de servicos de
reforma/manutencaoc predial sejam transportados e destinados ao local
adequado em conformidade com as legislacdes vigentes e ao Guia de
Contratagbes Sustentaveis da Justica Eleitoral e do Conselho Nacional de
Justica (RESOLUCAO N¢© 400, DE 16 DE JUNHO DE 2021).

15. CONTRATACAO CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

15.1 Contrato n2 21/2018 (P.A. 0003590-51.2018.6.02.8000)
e Contrato n? 29/2019 (P.A. n© 0001325-42.2019.6.02.8000) - Contratacao de
empresa do ramo da engenharia civil com o objetivo de elaborar os Projetos
Executivos.

16. GERENCIAMENTO DOS RISCOS

16.1 O gerenciamento dos riscos inclui os processos de
planejamento, identificacdo, andlise, planejamento de respostas,
monitoramento e controle. Como referéncia a ser utilizada na futura
contratacao pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, foi
elaborado o MAPA de Riscos - Anexo Vil - que descrevem 0s riscos que
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impactam durante o processo de contratacao, nos termos do art. 26 e Anexo
Vi, da IN SEGES 5/2017.

16.2 Em contratacao de Projetos Executivos de Engenharia
existe um risco de a empresa projetista ndo atender e/ou nao compreender
as necessidades das diversas setoriais do 6rgao contratante, e tal
fato resultar na elaboracao de projetos que atendam apenas parcialmente as
necessidades institucionais e/ou atendam, todavia, apresentando solucao
tecnoldgica de Ultima geracao, o que comprovadamente redunda em elevado
custo de implantacao para a instituicao contratante.

16.3 Como proposta para enfrentar as adversidades acima
listadas, esta Unidade aponta como sugestdo que algumas dreas deste
Regional emitam Pareceres prévios e / ou antecedentes ao recebimento
definitivo dos projetos:

16.3.1 STl (Secretaria de Tecnologia da informacao) - Projeto
de cabeamento 16gico e Projeto de telefonia;

16.3.2 Arquitetura (5MR) - Projeto arquiteténico de reforma;

16.3.3 Engenharia (SMR) - Projetos Elétrico, Hidrossanitario,
Estrutural e Impermeabilizacao;

16.3.4 No tocante aos Projetos Prevencdo contra incéndio
e Panico, SPDA; Projeto de climatizacdo e Projeto de seguranca, alarme e
CFTV, bem como o Projeto Miniusina de geracdo de energia fotovoltaica
poderd a Adminsitracdo avaliar da posssibilidade e viabilidade de contratacao
de profissional ou empresa com a devida capacitacao e competéncia técnica
para emissao de respectivos afins.

16.4 As proposicOes apontadas no item 16.3 visa minimizar o
risco de inexecucao do objeto e a compatibilizacdo do planejamento do TRE-
AL quanto as etapas de execucao em consonancia com o planejamento
orcamentario e fisico-financeiro da contratacao.

17 DECLARACAO DE VIABILIDADE OU NAO DA
CONTRATACAO

17.1 Considerando o estudo acima disposto, declaro ser
viavel a contratacao de empresa do ramo da engenharia civil com o objetivo
de elaborar os Projetos Executivos de Reforma do anexo da Antiga Sede do
TRE-AL, pois atende a demanda existente respeitando os principios da
economicidade e eficiéncia da administracao publica.

Maceid, 06 de dezembro de 2022
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Marcos André Melo Teixeira Erivaldo José de Souza

Engenheiro Civil Engenheiro Civil

i
Sel o
assinatura ?
eletrdnica

Into assinado eletronicamente por MARCOS ANDRE MELO TEIXEIRA, Chefe de Sec&o, em
06/12/2022, as 18:13, conforme art. 1°, 111, "b", da Lei 11.419/2006.
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ANEXO I-G - MAPA DE RISCOS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS

RISCOS IDENTIFICADOS AVALIACAO DOS RISCOS CONTROLES
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ANEXO I

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAGAQO

Dados da Empresa:

Razao Social

CNP]

Endereco

CEP

Fones:

Fax

E-mail

Site internet

Dados do Representante da Empresa:

Nome

Cargo

Nacionalidade

Estado civil

Profissao

Endereco

CEP

Fone

Fax

E-mail

Cart. de identidade

Orgao Expedidor

CPF

Dados Bancarios da Empresa

Banco

Agéncia

Conta

Dados do Contato com a Empresa:

Nome

Cargo

Endereco

CEP

Fone

Fax

E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES?

{ )Sim




a3

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO 1l
MINUTA
CONTRATO N2 XX/2022
Processo n2 0005508-51.2022.6.02.8000

Contrato de prestacao de servicos de
impermeabilizacao, celebrado entre
a Unido, por intermédio do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, com a
empresa XXXXXX.

) Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Orgao do Poder judiciario, em nome da Unido, situado na Avenida Aristeu de
Andrade n? 377 - Farol, Macei6/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente,
Desembargador Otdvio Ledo Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da
Carteira de Identidade n2 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o n? 087.912.284-68,
residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa XXXXXX, CNP] n2 : XXXXXX, situada
KKXKAKK, CEP: XXXXXK, Fone: XXXXXX, e-maif. XXXXXX, daqui por diante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por XOOOXXX, portador do RG n? XXXXXX, CPF n®
XXXXXX, resolvem celebrar o presente contrato de prestacao de servicos de elaboracao
de Projetos Executivos de reforma do Anexo da Antiga Sede do TRE-AL, com fulcro na
Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto n® 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no Edital
do Pregdo Eletronico n® 24/2022, devendo ser observadas as seguintes cldusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA LEGISLACAO APLICAVEL

Este contrato serd regido pelos mandamentos das Leis Federais
10.520/02 e 8.666/93, em consonancia com o que faculta o art. 191 da Lei n°
14.133/2021 (Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos), e pelo Decreto n° 10.024,
de 20 de setembro de 2019, ficando os contratantes inteiramente sujeitos as regras de
tais diplomas normativos.

PARAGRAFO UNICO - Aplicam-se, ainda, a Resolucdo n? 15.559/2014 (Cédigo de Etica)
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, no gue couber, os demais preceitos de
direito publico e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposicbes da
Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, os principios da teoria geral dos
contratos e as normas de direito privado, bem como a Resolucdo do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas n® 15.787, de 15/02/2017, disponivel no site www.tre-al.gov.br.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO.

Este contrato tem por objeto a prestacao de servicos de elaboracao
de Projetos Executivos de reforma do Anexo da Antiga Sede do TRE-AL, conforme o
edital do Pregao Eletrénico n2 xx/2022.
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CLAUSULA TERCEIRA - DO PREGO.

Pela execucdo dos servicos objeto deste Contrato, o CONTRATANTE
pagard a CONTRATADA o valor de R$ XOOOK.

PARAGRAFO UNICO - Os precos consignados neste contrato sdo fixos e irreajustaveis.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS

O Prazo méximo para a entrega do objeto serd de 180 (cento e
oitenta) dias corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de inicio dos
Servicos, a ser emitida pela Unidade Técnica Responsavel.

PARAGRAFO UNICO - Os servicos deverdo obedecer o Cronograma Fisico-Financeiro de
execucao.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O Pagamento serd realizado em parcelas, conforme Cronograma
Fisico-Financeiro - Anexo I-E, ap6s as conciusdes dos servicos, no prazo de até
10(dez) dias Uuteis, contados da data da apresentacdo da fatura, ap6s a aprovacao
dos servicos pelo TRE/AL, conforme determina o artigo 40, inciso XV, alinea a da Lei
Federal n? 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O dltimo pagamento serd efetuado, apds o recebimento
definitivo dos projetos, com as devidas aprovacdes e/ou licencas legais, sendo este
correspondente a 10% do valor global do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverd
apresentar documento de cobranca constando de forma discriminada a efetiva
realizacdo dos servicos executivos, informando o nome e nimero do banco, a
agéncia e o numero da conta-corrente em que o crédito devera ser efetuado.

PARAGRAFO TERCEIRO - Poderdo ser descontados do pagamento os valores
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.

PARAGRAFO QUARTO - Em nenhuma hipétese havera antecipacdo de pagamento.

PARAGRAFO QUINTO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasiao de
cada pagamento, fara as retencbes e recolhimentos fiscais em conformidade com a
legislacao tributaria vigente.

PARAGRAFO SEXTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, devera anexar a
Nota Fiscal o documento gue comprove a opcao, no modelo determinado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para gue nao incidam retencdes indesejadas.

PARAGRAFO SETIMO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverd ser
acrescido de encargos moratérios, apurados desde a data do primeiro dia Gtil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado ndo tenha concorrido para
tanto, mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM=1xNxVP,
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Onde:

EM= Encargos Moratérios

N= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;

i= indice de atualizacéo financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (IX/100) = (6/100) | = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
CLAUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes da execucdo deste contrato correrdo a conta
dos recursos orcamentarios aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
consignados no Programa de Trabalho - julgamento de Causas e Gestdao Administrativa do
Programa Nacional - PTRES n? 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Servicos de
Terceiros — Pessoa Juridica), compromissados pela Nota de Empenho n? 2022NEQ00XXX, de
XX de XXXX de 2022, no valor R$ XOOOK (XXXX].

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA.

5a0 obrigacdes da Contratada:

a) executar os servicos contratados, conforme o edital e seus anexos;

b) providenciar junto ao CREA a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
correspondente ao objeto deste contrato;

c) entregar ao TRE-AL uma via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
relativa ao objeto deste contrato, devidamente quitada(o};

d) efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato até o recebimento
definitivo dos servicos, inclusive apresentar quitacao perante o CREA, tanto da
empresa quanto dos profissionais que atuarao na objeto deste contrato;

e) Devera possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, 0s insumos, a mao
de obra, os meios de transporte e demais itens necessarios ao pleno desenvolvimento
de todas as etapas do objeto deste contrato;

f) submeter os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboracdo dos
Servicos a avaliacdo do TRE/AL;

f.1) Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente,
devem ser revistos ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos a nova
avaliacao;



=

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PARAGRAFO PRIMEIRO - E expressamente proibida a contratacdo de servidor pertencente ao
quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execucdo dos servicos
contratados.

PARAGRAFO SEGUNDO - E expressamente proibida, também, a veiculacdo de publicidade,
vinculativa ou nao, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
salvo se houver prévia autorizacdo da Administracdo do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.

PARAGRAFO TERCEIRO - E expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a
contratacdo de empregados ou prestadores de servico que sejam cbnjuges, companheiros
ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 22, incisos Ve V,e § 2% eo
art. 32 da Resolucdo n? 07/2005 do Conselho Nacional de justica, com a nova redacdo dada
pela Resolucdo 09/2005-CNj.

PARAGRAFO QUARTO - E expressamente proibido que a contratada possua entre seus
sécios, ainda que sem funcéo gerencial, servidor, cénjuges, companheiros ou parentes em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro, inclusive, de ocupantes de cargos de

direcao e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE.
Sao obrigacdes do Contratante:
a) Propiciar todas as facilidades indispensdveis a boa execucdo dos servicos objeto deste

contrato;

b} Atestar a execucao, acompanhando e fiscalizando o cumprimento do objeto do
contrato, por meio do gestor, conforme previsao contratual;

c) Efetuar o pagamento a Contratada de acordo com as condicbes de preco e prazo
estabelecidas neste Edital; e

d) Comunicar a Contratada qualquer irregularidade manifestada na execucao contratual,
para que sejam adotadas as medidas pertinentes.

CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA

O prazo de vigéncia serd contado da data da assinatura deste termo
contratual e perdurard por 7 (sete) meses.

CLAUSULA DEZ - DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

Ficara impedido de licitar e de contratar com a Unido e sera
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas
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previstas em edital e no contrato e das demais cominacdes legais, garantido o direito a
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) nao assinar o contrato ou a ata de registro de precos;

b) ndo entregar a documentacao exigida no edital;

c) apresentar documentacao falsa;

d) causar o atraso na execucao do objeto;

e) nao mantiver a proposta;

f) falhar na execucao do contrato;

g) fraudar a execucao do contrato;

h) comportar-se de modo inidéneo;

i) declarar informacoes falsas; e

j} cometer fraude fiscal.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecucdo total ou parcial o licitante contratado ficara
sujeito as sancdes administrativas previstas na Lei n? 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o

direito a ampla defesa, sem prejuizo do ressarcimento dos danos porventura causados
a Administracdo e das cabiveis cominacdes legais.

PARAGRAFO SEGUNDO - Podera a Administracio considerar inexecucio total ou parcial
do contrato, conforme o caso, para imposicao da penalidade pertinente, o atraso
superior a 24 {(vinte e quatro) horas do inicio do cumprimento das obrigacdes
contratuais.

PARAGRAFO TERCEIRO - As sancdes de adverténcia, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administracdo Publica, poderdo ser aplicadas ao licitante
contratado junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.

PARAGRAFO QUARTO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderd aplicar as
seguintes sancfes administrativas, sem prejuizo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:

a) Adverténcia, em virtude do descumprimento de obrigacdes de pequena
monta, podendo a Administracao, no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sancao, aplicar outras mais severas;

b) Multa de mora de 1% (um centésimo por cento) ao dia, até o limite de
10% {(dez por cento} sobre o valor da contratacdo, em razdo de atraso no

10
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cumprimento do objeto ou na correcao de irregularidade, calculado sobre o
valor atualizado do contrato;

¢} Multa de 15% (quinze por cento} sobre o valor integral do contrato, em
razao de recusa em assind-lo ou de inexecucdo total ou sobre o valor
remanescente no caso de inexecucao parcial das obrigacfes assumidas.

PARAGRAFO QUINTO - As multas de mora e convencional por inexecucdo parcial,
guando aplicadas de forma isolada ou concomitante nao ultrapassarao o limite de 10%
do valor total do contrato celebrado.

PARAGRAFO SEXTO - As sancbes previstas neste Edital poderdo ser impostas
cumulativamente com as demais.

PARAGRAFO SETIMO - Na hipétese de prestacdo parcial dos servicos, o valor da(s)
multa(s) sera calculado tomando por base, apenas, o valor do servico em atraso.

PARAGRAFO OITAVO - Poderdo ser aplicadas ainda as seguintes sancdes: suspens&o
tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; e declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administracao Publica.

PARAGRAFO NONO - A Administracdo, para aplicacdo das sancbes, analisard as
circunstancias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito)
horas pela CONTRATADA, assegurando-the o contraditério e a ampla defesa.

PARAGRAFO DEZ - O valor da multa, apurado apés regular procedimento administrativo,
sera descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

PARAGRAFO ONZE - Na aplicacdo das penalidades previstas nesta secdo a autoridade
competente poderd se valer dos principios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevaléncia e indisponibilidade do interesse publico, em decorréncia de circunstancias
fundamentadas em fatos comprovados.

PARAGRAFO DOZE - O licitante contratado, quando ndoc puder cumprir 0s prazos
estipulados para a prestacao dos servicos, total ou parcialmente, devera apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporaneo a
sua ocorréncia, acompanhada de pedido de prorrogacao, nos casos de ocorréncia de
fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condicdes do contrato, ou que impeca a sua execucao, por
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administracao.

PARAGRAFO TREZE - Do ato que aplicar as penalidades cabera recurso na forma do art.
109 da Lei n2 8.666/1993.

PARAGRAFO QUATORZE - Se o licitante contratado nio recolher o valor da multa que lhe

for aplicada, dentro de 05 (cinco) dias Uteis a contar da data da intimacdo para o
pagamento, a importancia sera descontada automaticamente, ou ajuizada a divida,
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consoante 0 § 32 do art. 86 e § 12 do art. 87 da Lei n? 8.666, de 21/06/1993, acrescida
de juros moratérios de 0,5% (meio por cento) ao més.

PARAGRAFO QUINZE - O TRE/AL promovera o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.

PARAGRAFO DEZESSEIS - O periodo de atraso serd contado em dias corridos.

PARAGRAFO DEZESSETE - No caso de aplicacdo de penalidade em que a contratada
tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da Unido — GRU, e nao o faca
no devido prazo, o indice utilizado para atualizacdo do valor serd o IPCA.

PARAGRAFO DEZOITO - A data a ser utilizada como referéncia para a atualizacio do
débito serd a da publicacdo da decisdo da aplicacao da penalidade no Didrio Eletrénico.

PARAGRAFO DEZENOVE - Fica estabelecido que os casos omissos serdo resolvidos entre
as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitacao, a legislacdo e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis n® 8.666/93 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposicfes do Direito Privado.

PARAGRAFO VINTE - Os atos administrativos de aplicacdo das sancdes, com excecdo de
adverténcia, multa de mora e convencional, serdo publicados resumidamente no Diério
Oficial da Uniao.

CLAUSULA ONZE - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAGAO E ATESTO DOS SERVIGOS

A execucao da contratacdo sera acompanhada, fiscalizada e atestada por
servidor{es) da Secao de Manutencao e Reparos designado(s) para a gestdo do contrato
pela Administracao do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

PARAGRAFO UNICO - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
gestor designado deverdo ser solicitadas ao Secretdrio de Administracdo do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo habil, para a adocdo de medidas necessarias
e/ou convenientes. ;

CLAUSULA DOZE - DA RESCISAO

Este contrato poderd ser rescindido em virtude dos motivos
estabelecidos nos art. 78 da Lei n°® 8.666/93, compativeis com o objeto do mesmo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

PARAGRAFO UNICO - Na hipétese de a rescisdo ser procedida por culpa da Contratada,
fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do
valor dos prejuizos comprovados, sem prejuizo das penalidades aplicaveis.

CLAUSULA TREZE - DAS ALTERACOES

Este contrato poderd ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n°® 8.666/93.

12
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CLAUSULA QUATORZE - DA VINCULACAO AO ATO CONVOCATORIO E A PROPOSTA DE
PRECOS DA CONTRATADA

Este contrato vincula-se, em todos o0s seus termos, aos
mandamentos do Edital do Pregao Eletrénico n° XX/2022 e as estipulacbes da proposta
de precos da Contratada, evento SEI n2 XXXX.

CLAUSULA QUINZE - DA PUBLICACAO

O extrato do presente Contrato serd publicado no Diario Oficial da
Unido, na forma prevista no art. 61, Paragrafo Unico, da Lei n© 8.666/93.

CLAUSULA DEZESSEIS - DO FORO

Fica eleito o foro da Secdo Judicidria da Justica Federal de Alagoas,
para dirimir as guestbes originadas deste Contrato, com exclusao de qualguer outro,
por mais privilegiado gue seja.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o
presente contrato lavrado em duas cépias de igual teor e forma, assinado pelas partes
abaixo:

Maceid, XX de XXXX de 2022.

Pelo TRE/AL
Desembargador Otavio Ledo Praxedes
Presidente
Pela Empresa
0,:9.0.90,9.0.9.9.0.9.0.0.0.4
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INFORMACAO N¢2 7904 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
A SAD

Senhor Secretario,

Vieram os autos para elaboracdo de minuta de edital visando a contratacao de empresa
para elaborar projetos executivos para reforma do anexo da antiga sede do TRE/AL.

Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participacao do certame, em virtude do valor estimado
da contratacao.

Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para 0s
seqguintes itens:

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 6.5 do edital);
2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 7.24.2 e 10.1);
3) Prazo para envio de documentacao complementar de 2h (item 8.6, 8.7 € 9.6).

Em virtude da instrucao levada a feito no presente procedimento, nao inclui intervalo
minimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contréria, solicito a indicacdo do intervalo.

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os precos orcados pela
administracao, como ja foi devidamente fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acdrdao 2.166/2014 - Plenario:

“(...) Na modalidade pregédo, o orcamento estimado ndo constitui elemento obrigatorio
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o prego de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgacao no edital é obrigatoria, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordancia com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAU]JO, Chefe
de Secao, em 14/12/2022, as 17:46, conforme art. 19, III, "b", da Lei 11.419/2006.

1 ,
assinatura
eletrénica




Ty A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador externo.php?

iz acao=documento conferir&id orgao acesso_externo=0 informando o c6digo verificador
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade n? 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Macei6

DESPACHO

Maceid, 14 de dezembro de 2022.
A COFIN

Senhor Coordenador,

Informamos haver disponibilidade de crédito para a
referida despesa, conforme espelho do SIAFI abaixo.
SIAFIZ0Z2Z=-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAC (CONSULTA RAZAC POR C. COMTAEBIL)

14/12/22 17:14 USUARIO : AGAMENOMN
PAGINA : 2

UG EMITENTE : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESQURO NACIONAL

POSICAO : DEZEMERO - ABERTO

coNTA CONTASIL  : (GEENEDOOONSNCREDTIONDISEONIVEED
CONTA CORRENTE 'SALDO EM R§
N 1 167850 0100000000 3193000 1.111.152,64 C
M1 167864 0100000000 332000 159.086,94 C
N 1 191954 0100000000 339000 15.040,00 C
N 1 191956 0100000000 339000 91.139,25 C
N 1 202865 Q100000000 339000 1,73 C
N 1 203865 0100000000 443000 6.437,30 C
N 1 203867 0100000000 339000 0,32 C
N 1 203868 0100000000 339038 070282 AL RANEXCON  167.740,00 C
N 1 203869 0100000000 339000 799.084,50 C
N 1 213248 0100000000 339039 070282 AL REFSEDE B2.6B2,91 C
N1 212249 Q100000000 339000 0,49 C
N 2 167667 0100000000 319001 070295 FOL SERVID 4.08B0,78 C

CONTINUA ...

FF1=AJUDA PFZ=RAZAD PF3=5AI FT7=VOLTA FE=ALVANCA PF10=EMAIL PFF1Z=RETORNA

Respeitosamente.

L]
SEI! [5 Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JUNIOR,
Chefe de Secao, em 14/12/2022, as 17:50, conforme art. 19, ITI, "b", da Lei 11.419/2006.

assinatura
eletrénica
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceid

DESPACHO

Maceio, 14 de dezembro de 2022.

Reporto-me a Informacao 7904, da SLC, acerca da
qual nada temos a opor, para submeter os presentes autos a
analise da Assessoria Juridica, com vista a aprovacao da
minuta do edital (doc. 1216853).

Documento assinado eletronicamente por JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA,
Secretario de Administracao, em 14/12/2022, as 17:51, conforme art. 12, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

as;.narum Ij
eletrénica

== al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
L 5 cao= documento conferir&id orgao acesso_externo=0 informando o codigo verificador
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceid

DESPACHO

Maceio, 14 de dezembro de 2022.
A GSAD,

Para ciéncia da manifestacao SGO (1216961) e
continuidade do feito.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVAO, Coordenador

Orcamentario e Financeiro, em 14/12/2022, as 17:54, conforme art. 12, III, "b", da Lei
11.419/2006.

assuna:um @
eletrénica

,'.ig.-_, = al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
yE.: 4 acao= documento conferir&id orgao acesso_externo=0 informando o cédigo verificador

0005508-51.2022.6.02.8000 1216979v1



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceid - AL - http://

PROCESSO : 0005508-51.2022.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE SERVICOS GERAIS
ASSUNTO

Parecer n? 1928 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
1. DO OBJETO

Trata-se de anélise de minuta de edital de PREGAO
ELETRONICO, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, objetivando
a contratacao de empresa do ramo da engenharia civil com o
objetivo de elaborar os Projetos Executivos de reforma do
Anexo da Antiga Sede do TRE-AL, tudo de acordo com
requisicao promovida pela Secretaria de Administracao desta
Corte.

2. DO PROCEDIMENTO

Por conduto do Memorando 1150 (1165836), a
Secdo de Manutencdo e Reparos fez registrar que a demanda
integra o planejamento da Presidéncia e Direcao Geral, bem
como faz parte do Plano de Obras do TRE-AL (Resolugdao n®
16.229/2022), de forma a revitalizar a edificacdo anexa a
Antiga Sede do TRE-AL, acrescentando ambientes que néo
foram alocados no prédio principal.

Assim, a referida unidade providenciou a confecgao
do termo de referéncia, anexando-o no evento SEI
n? 1165837.

Constam dos autos, ainda, o0s seguintes
documentos:

- Concordancia com os termos do TR pelo
Secretario de Administracdo (1211928);

_ - Minuta de edital de licitagdo na modalidade
PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO
GLOBAL, elaborada pela SLC, ora inserta no evento SEI n°
1216947.

- Disponibilidade de crédito em valor suficiente
para cobrir a demanda (1216961).

Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Juridica,
para fins de analise da referida minuta, ex vi do paragrafo
Unico do art. 38 da Lei n? 8.666/93 e art. 11 da Resolugédo
TRE-AL n? 15.787/17, encaminhados pelo Senhor Secretario
de Administragao.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.

Ressalvadas as nuangas técnicas e financeiras,
passamos a opinar quanto aos aspectos juridicos nos termos
que seguem.

3. CONSIDERACOES INICIAIS



Neste ponto, impende noticiar a publicagdo da Lei
n? 14.133, de 12 de abril de 2021, (nova) Lei de Licitacoes e
Contratos Administrativos, que estabelece normas gerais de
licitagcdo e contratagcdo para as Administragcdoes Publicas
diretas, autarquicas e fundacionais da Unido, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios, abrangendo os érgaos dos
Poderes Legislativo e Judiciario da Unido, dos Estados e do
Distrito Federal e os o¢rgaos do Poder Legislativo dos
Municipios, quando no desempenho de fungdo administrativa,
conforme seu artigo 19, inciso 1.

De relevo gizar que o novel dispositivo legal
revoga a Lei n® 8.666/93, apds decorridos 2 (dois) anos da
data de sua publicacao, conforme segue:

"Art. 193. Revogam-se:

I - os arts. 89 a 108 da lei n® 8.666, de 21 de
Jjunho de 1993, na data de publicacdo desta
Lei;

II - a Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993,
a Lei n? 10.520, de 17 de julho de 2002, e
os arts. 12 a 47-A da Lei n? 12.462, de 4 de
agosto de 2011, apos decorridos 2 (dois) anos
da publicacdo oficial desta Lei."

Nao obstante, o artigo 191 da nova Lei de
LicitagOes faculta a opgdo pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsao, verbis:

"Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata
o inciso II do caput do art. 193 a
Administracdo podera optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta Lei
ou de acordo com as leis citadas no referido
inciso, ea opcao escolhida devera ser
indicada expressamente no edital ou no
aviso ou instrumento de contratacao
direta, vedada a aplicacdo combinada desta
Lei com as citadas no referido inciso.

Paragrafo inico. Na hipdtese do caput deste
artigo, se a Administracdo optar por licitar de
acordo com as leis citadas no inciso
II do caput do art. 193 desta Lei, o contrato
respectivo sera regido pelas regras nelas
previstas durante toda a sua vigéncia."

Sendo o que ora ocorre nestes autos, a vista de
toda instrugdo precedente, hd que se registrar tal opcdo na
minuta do edital, como jad consta em seu preambulo
(1216947).

4. DA LEGISLACAO APLICAVEL

Ao procedimento licitatério na modalidade pregao,
na forma eletrénica, aplicam-se as normas contidas na Lei n®
10.520/02 e no Decreto n? 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescri¢oes insertas na Lei n? 8.666/93,
com alteracoes.

O pregao, segundo a disciplina do art. 12 da
antedita Lei n® 10.520/02, bem como os arts. 12 e 32 do
Decreto n? 10.024/2019, destina-se a aquisicdo de bens e
servicos comuns, ou seja, aqueles cujos padroes de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificagdes usuais no mercado, o
que parece ser o caso dos presentes autos, havendo, de fato, a
possibilidade juridica de utilizacdo da modalidade pregédo, na



forma eletrénica ao certame em tela, registrando-se, ainda,
que quase todos os atos da fase interna ou preparatéria,
previstos no art. 32 da Lei n® 10.520/02 c/c o Decreto n®¢
10.024/2019, foram devidamente observados.

"Art. 12 Este Decreto regulamenta a licitacdo,
na modalidade de pregdo, na forma eletronica,
para a aquisicdo de bens e a contratacdo de
servicos comuns, incluidos os servicos comuns
de engenharia, e dispoe sobre o uso da
dispensa  eletrénica, no  4dmbito  da
administragdo publica federal.

(..)

Art. 32 Para fins do disposto neste Decreto,
considera-se:

(..)

II - bens e servigcos comuns - bens cujos
padréoes de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificacbes reconhecidas e usuais
do mercado;

(..)
§ 12 A classificacdo de bens e servigos como
comuns depende de exame
predominantemente fatico e de natureza
técnica."

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém quase todos os elementos necessarios, segundo as
prescricoes do art. 82 do Decreto n? 12.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratagdo, o termo de referéncia, a
planilha de custo, a dotacdo orcamentaria e a minuta do
edital, sendo que esta nao traz clausula restritiva ou
impertinente para a execucdao do objeto contratual,
obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da Constituigcao
Federal e ao art. 14, do antedito Decreto, pendente,
apenas, a autorizacao de abertura da licitacao.

5. DA LISTA DE VERIFICACAO

De acordo com a PORTARIA PRESIDENCIA N¢
226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do wuso de listas de verificagao dos
procedimentos de contratagdes de bens e servigos no ambito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a LISTA DE
VERIFICACAO dos atos administrativos e documentos
prefixados nas Leis n? 10.520/02 e n? 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto n® 10.024/2019, necessarios a
instrucao da fase interna do procedimento licitatério na
modalidade pregdo, no formato eletronico, aplicavel a bens e
servicos, exceto os referentes a tecnologia da informacédo e a
obras e servigos de engenharia, conforme ANEXO 1.

Sim
Item Questionario | Nao
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

Foi autuado
processo administrativo
especifico para a
1 aquisicao pretendida? SIM

Ref. art. 38,
caput, da Lei n?
8.666/93

A contratacao




pretendida integra o
planejamento de
contratagoes?

SIM

1165836

TERMO DE REFERENCIA

O Termo de
Referéncia contém
justificativa da
necessidade publica que
demanda a futura
contratagao?

SIM

1165837

O Termo de
Referéncia contém
adequada descricao dos
bens e/ou servigos que
serao contratados?

SIM

1165837

O Termo de
Referéncia contém
justificativa para
enquadramento do
objeto como bem e/ou
servico comum?

SIM

1165837

O Termo de
Referéncia contém
justificativa para
utilizacao do Pregéao
Presencial em
detrimento do
Eletronico?

N/A

O Termo de
Referéncia contém
justificativa para prévia
selecao de marcas e/ou
especificagoes?

N/A

O Termo de
Referéncia contém
justificativa para
exigéncia de exibicdo de
amostras ao longo do
processo de licitagdo?

N/A

O Termo de
Referéncia contém
justificativa para 0]
agrupamento de itens?

N/A

10

O Termo de
Referéncia contém
justificativa  para a
exigéncia de atestados
de capacidade técnica?

SIM

1165837

11

A exigéncia
da capacitagao técnico-
profissional limita-se as
parcelas de maior
relevancia técnica e de
valor significativo do
objeto de licitagdo, sem
exigéncia de
quantidades minimas?

SIM

1165837

12

O Termo de
Referéncia prevé regras
claras para a
apresentacao de
atestados de capacidade
técnica?

SIM

1165837

As




13

quantidades minimas
exigidas para
comprovagao da
capacitacao técnico
operacional estao
devidamente justificadas
em face da natureza e da
complexidade do objeto?
Foram fixadas em
percentuais razoaveis e
justificados?

SIM

1165837

14

O Termo de
Referéncia contém
justificativa  para a
necessidade de
apresentacao de
atestados independentes
para cada capacitacao
técnica a ser
comprovada?

N/A

15

O Termo de
Referéncia contém
justificativa para vistoria
e/ou visita técnica?

SIM

1165837

16

O Termo de
Referéncia contém
justificativa para as
limitacbes de tempo,
época e/ou de locais
especificos para
atestados de capacidade
técnica?

N/A

17

O Termo de
Referéncia contém
justificativa para a
cotagdo de quantidade
inferior a demandada?

N/A

18

O Termo de
Referéncia contém
justificativa para
contratagao de servigos
mediante alocacdo de
postos de trabalho (mao
de obra residente)?

N/A

19

O Termo de
Referéncia contempla
levantamento de
mercado com anadlise de
outras solucgoes de
contratagao do servigo?

Ref. Acérdéao

TCU - Plenario n®°
2328/2015

N/A

20

O Termo de
Referéncia contém
justificativa para as
exigéncias de
propriedade, posse e ou
localizacéao de
instalagdes,  maquinas
e/ou equipamentos?

N/A

21

O Termo de
Referéncia abstém-se de
especificacbes técnicas
irrelevantes, excessivas
e ou desnecessarias, que
possam ser causa de

SIM

1165837




aumento dos custos da
futura contratacao?

22

O Termo de
Referéncia contempla
requisitos de
sustentabilidade?

SIM

1165837

23

Existe
aprovacdao do Termo de
Referéncia pela
autoridade competente?

SIM

1211928

PESQ

UISA DE PRECOS

24

Foi realizada
ampla pesquisa de
precos?

NAO

25

Os atos
correlatos a pesquisa de
precos foram produzidos
de acordo com a
legislacdo de regéncia e
estdo devidamente
demonstrados e
justificados no processo
administrativo?

NAO

26

Foi produzida
planilha comparativa
com 0s precos
encontrados?

NAO

27

A Secdao de
Compras analisou os
precos encontrados na
pesquisa ou submeteu
ao exame da unidade
demandante, conforme o
caso?

NAO

MINUTA DO EDITAL

Participacao de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta,
na forma do art. 34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o objeto da
contratacao nao implique em vinculo empregaticio entre o obreiro e a

contratada)

28

A minuta do
edital contém previsdo
de participagao
exclusiva de
microempresas,
empresas de pequeno
porte e sociedade
cooperativa, em face do
valor estimado para o
item da contratacao?

NAO

29

Os autos
contém justificativa para
o} afastamento da
exclusividade  prevista
para microempresas e
empresas de pequeno
porte e Sociedade
Cooperativa?

NAO

30

A minuta do
edital contém previsdo
de direito de preferéncia
e de saneamento as
entidades preferenciais
(MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa),

NAO




limitado, no caso de
empate, as propostas
superiores em até 5% do
menor preco cotado?

31

A minuta do
edital contém previsdo
de cota reservada as
entidades preferenciais
(MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa),
observada a
divisibilidade dos bens a
serem adquiridos e o
limite maximo de 25%,
relativamente ao objeto
da contratacao?

Ref. LC n.

123/2006, art. 48, inciso
111

NAO

32

A minuta do
edital contém disciplina
para a hipétese de
desenquadramento da
situagao de entidade
preferencial em razao do
valor da contratagao
(caso previsto o
tratamento favorecido e
diferenciado)?

NAO

Competitividade

33

Os autos do
processo administrativo
estdo instruidos com
justificativas adequadas
e razoaveis para todas as
exigéncias que tenham
potencial para reduzir o
universo de
fornecedores
interessados em
participar da licitagdo?

SIM

34

A minuta do
edital contempla anexos
com orcamento
detalhado em planilhas
que expressem a
composicao de todos os
custos unitarios afetos
aos bens/servicos que
serao adquiridos?

SIM

35

A minuta do
edital contém anexos
com planilhas que
refletem todos 0s
direitos trabalhistas
previstos em legislagao
especial (inclusive em
Acordos e em
Convencgoes Coletivas de
Trabalho)?

N/A

36

A minuta do
edital contém definicao
da forma de
apresentacao de lances,
dos critérios de
julgamento,
classificacao e aceitagao

SIM

1216947




das propostas?

37

As exigéncias
de habilitacdo juridica
contidas na minuta do
edital estdao de acordo
com a legislacao?

SIM

1216947

38

As exigéncias
relativas a regularidade
fiscal e trabalhista
contidas na minuta do
edital estdao de acordo
com a legislacao?

SIM

1216947

39

A forma de
divulgacdo de licitagao
estd de acordo com o
valor a ser contratado?

SIM

1216947

40

A minuta do
edital contempla a
avaliacao quanto aos
critérios de habilitagdo
economico-financeira?

N/A

41

A minuta de
edital contém critério
objetivo para avaliar a
exequibilidade das
propostas?

SIM

1216947

42

A minuta de
edital se abstém de
definir de forma
genérica penalidades
aplicaveis na fase de
julgamento da licitagao?

SIM

1216947

Regras sobre a execucao do futuro contrato/ata

43

A minuta do
contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
estabelece prazo
razoavel (ndo exiguo)
para inicio da prestagdo
de servicos?

SIM

1216947

44

A minuta do
contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
contém descricao dos
prazos e modos para
fornecimento de bens
e/ou prestacao dos
Servigos?

SIM

1216947

45

A minuta do
contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
contém descricdao das
obrigacoOes atribuidas ao
contratante e a
fornecedora?

SIM

1216947

46

A minuta do
contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
contém obrigacdo a
fornecedora de manter
as condigoes de
habilitacdo durante a
execucgao do contrato?

SIM

1216947

A minuta do




47

contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
contém descricao das
sancoes administrativas
aplicaveis as
fornecedoras que
incorrerem em
inadimplemento?

SIM

1216947

48

A minuta do
contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
contém norma
estabelecendo, para a
fornecedora obrigacao
de prestar garantia de
execucao do contrato?
(A decisdo compete a
autoridade que ordenar
a despesa)

NAO

49

A minuta do
contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
estabelece, quando for o
caso, a segregacao entre
o} recebimento
provisorio e o definitivo?

SIM

1216947

50

A minuta do
contrato contém
requisitos de qualidade
que viabilizem a
vinculacao da
remuneracdo com 0S
resultados?

N/A

51

A minuta do
contrato/ata contém
cldusula com previsdo
de reajuste e/ou
repactuacao de pregos?

N/A

52

A minuta do
contrato/ata contém
norma estabelecendo,
para a fornecedora, a
obrigacao de devolver
valores eventualmente
recebidos em excesso?

NAO

1096422

OUTROS ATOS INSTRUTORIOS

53

As normas
que dispoe sobre
margem de preferéncia
foram observadas?

Ref. Decretos
né 7546/ 2011 e
8538/2015.

N/A

54

Em face do
valor estimado do
objeto, foi verificada a
possibilidade de a
licitacdo ser exclusiva
para Microempresas,
Empresas de Pequeno
Porte e Sociedades
Cooperativas?

Ref art. 48, I
da LC n? 123/06, art. 6°
do Decreto n® 8.538/15 e
art. 34 da Lei n?

NAO




11.488/07

55

Foi verificada
a eventual incidéncia
das excegOes previstas
no art. 10 do Decreto n¢
8.538/15, devidamente
justificada, a afastar a
exclusividade?

N/A

56

Consta dos
autos a andlise e
aprovacao da minuta de
edital e seus anexos pela
assessoria juridica?

Ref. art. 38,
paragrafo unico, da Lei
n? 8.666/93

Em
andamento

57

Consta a
autorizagao da
autoridade competente
para a abertura da fase
externa da licitagao?

Ref. art. 38,
caput, da Lei n¢
8.666/93 e arts. 82 III e
30, V/  do Decreto
5.450/05

Fase
posterior

58

Consta a
publicacao do aviso de
edital?

Ref. art. 4° |
e Il da Lei n° 10.520/02
e art. 17 do Decreto n?
5.450/05

Fase
posterior

59

Consta a
designagao do pregoeiro
e equipe de apoio?

Ref, art. 39
IV §§1° e 22 da Lei n?
10.520/02, arts. 99 VI,
10, 11, 12 e 30, VI, do
Decreto n? 5.450/05

Fase
posterior

60

Em se
tratando de licitagao
destinada a formacao de
atas de registro de
preco, houve
divulgagao, mediante
publicacao no DOU, da
intencdo de registro de
precos? Caso negativo,
existe justificativa?

N/A

RECURSOS ORCAMENTARIOS

61

Os autos do
processo contém
documento indicativo da
existéncia de recursos
orcamentarios para
suportar a despesa?

SIM

1216961

62

Fora das
hipéteses de registro de
precos, os autos do
processo contém
documento com
estimativa do impacto
orcamentdario financeiro

SIM

1216961




da despesa (artigo 16, I,
da Lei Complementar
n2101/2000), conforme o
caso?

Os autos do
processo contém
declaracdo do ordenador
63 da despesa (artigo 16, II, N/A
da Lei Complementar n®
101/2000), conforme o
caso?

7. CONCLUSAO

Hé4 necessidade de que a estimativa de precos seja
consolidada pela Secdo de Intrugdao de Contratagdes, como
determina a legislagdo interna de regéncia ou que a mesma
corrobore o valor orgado pela area técnica como apropriado e
conforme, vez que a manifestacdo da referida unidade,
constante do Despacho SEIC 1217179, ndo se colmata a essa
diretriz. Nesse aspecto, deve-se atender o que disposto nos
itens 24, 25, 26 e 27 do check list supra, salvo melhor
percepcgao.

Necessario, também, o atendimento as exigéncias
dos itens 28, 29, 30, 31, 32 e 54 da lista de verificagdo ou a
apresentacao formal de justificativa no processo para a
suas auséncias no instrumento convocatério do certame.

Prestar, ainda, os devidos esclarecimentos para a
falta ou cumprir o que determinado no item 48 do Check list.

Assim, uma vez concluidas as diligéncias acima
delimitadas, esta Assessoria Juridica aprova, em face de sua
regularidade juridica, a minuta ora anexada no evento SEI
n? 1216947, que trata do Edital de PREGAO em sua forma
ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, objetivando
a contratacao de empresa do ramo da engenharia civil com o
objetivo de elaborar os Projetos Executivos de reforma do
Anexo da Antiga Sede do TRE-AL, tudo de acordo com
requisicao promovida pela Secretaria de Administracdao desta
Corte.

A Secretaria de Administracdo, para a adocdo das
medidas saneadoras.

Apéds, direcionem-se os autos a superior
consideragao do Senhor Diretor-Geral.

N
3 I Documento assinado eletronicamente por SERGIO RAMOS COSTA JUNIOR, Assessor
Sl S A s
;Is;lirr\::‘ucl; Juridico, em 15/12/2022, as 17:30, conforme art. 12, III, "b", da Lei 11.419/2006.

i

“: A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-

== al.jus.br/sei/controlador externo.php?

2 acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0 informando o cédigo verificador
1 1217575 e o codigo CRC 44B49F6D.

0005508-51.2022.6.02.8000 1217575v25




e

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceid

DESPACHO

Maceid, 15 de dezembro de 2022.

A SEIC, a SLC e a SMR, em cardter supletivo, em
face das diligéncias apontadas pela Assessoria Juridica, no
Parecer 1928, no que respeita aos itens 24, 25, 26 e 27, 28,

29, 30, 31, 32, 48 e 54 da lista de verificacao que integra o
Perecer.

Documento assinado eletronicamente por JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA,

Secretario de Administracao, em 15/12/2022, as 18:21, conforme art. 19, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

1
Sel’ o
assinatura
eletrénica

Cl: -._r:'_' A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
. ;-%"',il. (== al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
n :‘:. -

LA e 3 acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0 informando o c6digo verificador
'I-I—':nl: 1217918 e o cédigo CRC 53EF0C27.

0005508-51.2022.6.02.8000 1217918v1



Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceid

DESPACHO

Maceid, 16 de dezembro de 2022.
A COMAP

Senhora Coordenadora,

Trata-se de contratacao de empresa do ramo da
engenharia civil com o objetivo de elaborar Projetos
Executivos de reforma do Anexo da Antiga Sede do TRE-AL,
nos termos do Termo de Referéncia 1165837.

Anteriormente, esta unidade havia se posicionado
pela adocao do valor trazido aos autos pela unidade
demandante, uma vez que se tratava de servico de
engenharia e, como tal, em linha habitual, teria seu custo
estimado na forma do Decreto n® 7.983/2013 (1212179).

Em servicos de engenharia, a forma de estimativa
de seu custo global de referéncia é regida pelo Decreto n®
7.983/2013, que estabele as seguintes formas:

- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Indices da Construcao Civil - Sinapi;

- Em caso de incompatibilidade de adogao do
Sinapi, podera ser utilizado sistemas de
referéncia de custo desenvovido por 6érgaos
publicos, incorporando-se as suas composicoes
de custo unitario os custos de insumos
constantes do Sinapi ;

- Em caso de inviabilidade de adocao dos
referenciais acima: a estimativa de custo global



podera ser apurada por meio da utilizacao de
dados contidos em tabela de referéncia
formalmente aprovada por orgaos ou entidades
da administracdo  publica  federal em
publicacoes técnicas especializadas, em sistema
especifico instituido para o setor ou em
pesquisa de mercado. (grifo nosso)

Contudo, a AJ-DG entendeu que ha necessidade de
que a estimativa de precos seja consolidada pela Secao de
Intrucao de Contratacoes, como determina a legislacao
interna de regéncia ou que a mesma corrobore o valor or¢ado
pela area técnica como apropriado e conforme, vez que a
manifestacao da referida unidade, constante do Despacho
SEIC 1217179, nao se colmata a essa diretriz (1217575).

Os autos vieram para atendimento ao apontado pela
assessoria juridica, conforme Despacho GSAD 1217918.

Desta forma, atendendo ao determinado, ante o alto
grau de costumizacao e natureza dos servigos, solicitamos
propostas a, aproximadamente, 50 empresas da area.

Tendo em vista as peculiaridades e limitacoes do
mercado local, bem como o tempo exiguo necessario a uma
pesquisa de preco mais ampla, obtivemos uma proposta
(1219733) que, por se tratar de servigo de engenharia, devera
ser verificada por profissional habilitado, quanto ao
atendimento dos requisitos do TR.

Desta forma, caso aprovada a proposta em questao
pela unidade demandante, estimamos o valor da presente
contratacao em R$ 129.485,66 (cento e vinte e nove mil
quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis
centavos) e sugerimos, s.m.j, a realizacao de licitacao na
modalidade Pregao, na forma Eletronica, com fundamento
na Lei 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos n®
10.024/2019, com ampla participacao.



Sugerimos o CATSER n? 20060.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Secao Substituto, em 20/12/2022, as 10:48, conforme art. 19, III, "b", da Lei
11.419/2006.

JEII ,_—_',

assinatura
| elet rénica

. ,.lg.-_, = al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
:' 2= acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0 informando o cddigo verificador
% 1218364 e o codigo CRC CO15F09C.

0005508-51.2022.6.02.8000 1218364vl



E-mail - 1218512

Data de Envio:
16/12/2022 10:32:06

De:
TRE-AL/SECAO DE INSTRUCAO DE CONTRATACOES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
administrativo2@shock.eng.com.br
abtec@abtecengenharia.com.br
rafael@masengenharia.com
potencial@potencialltda.com.br
adm@sandaluz.com.br
construtoraconceito@ig.com.br
comercial@realenergy.com.br
trieng@triengengenharia.com.br
arengenhariaeirelli@outlook.com
projetosvegas@gmail.com
engenharia@masterprojetos.eng.br
centroideengenharia@hotmail.com
tvg.engenharia@outlook.com
contato.cbconstrucoes@gmail.com
mottaempreendimento@gmail.com
construtoradvi@gmail.com
yuribalbinoeng@gmail.com
tpc@tpcprojetos.com.br
projetos@full.eng.br
contato@enarprojetos.com.br
victor_falcao91@hotmail.com
mariannasfr@outlook.com
recon@reconengenharia-al.com.br
maxxiconstrucoes@gmail.com
pilar-engenharia@hotmail.com

Assunto:
Contratacao - Elaboracao de Projeto Executivo

Mensagem:
Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa do ramo da engenharia civil com o
objetivo de elaborar os Projetos Executivos de reforma da antiga sede deste 6rgao, localizada na Praca
Sinimbu, conforme Termo de Referéncia anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentacao de proposta de preco (conforme planilha vazada), em caso de
inviabilidade, favor informa-la por e-mail.

Atenciosamente,

ANDRE LUIS CAVALCANTE GOMES

Secao de Instrucao de Contratacdes - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Somente whatsapp: 82 98868-9624

Anexos:
Termo_de_Referencia_1165837.html
Anexo_1211735.html
Anexo_1211741.html
Anexo_ 1211746 Planta_do_Imovel_e_projecao_de_construcao.pdf
Anexo_1211750_lll___Cronograma_Fisico_Financeiro___Anexo_Sinimbu.pdf
Anexo_1211758.html
Anexo_1211802_ANEXO_|___Mapa_de_Riscos_Anexo_Sinimbu_final.pdf
Planilha_1211845_Planilha_de_preco_vazada.pdf
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E-mail - 1219072

Data de Envio:
16/12/2022 13:46:34

De:
TRE-AL/SECAO DE INSTRUCAO DE CONTRATACOES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com coépia oculta):
pilar-engenharia@hotmail.com
ALEXANDRE@PROTERPLAN.COM.BR
ATENDIMENTO@PRIMEES CRITORIOVIRTUAL.COM.BR
RENAN@DIEDRO.COM.BR
ELCIOALMEIDA2005@GMAIL.COM
CONTABILIDADE@DECTACONTABIL.COM.BR
VITORBA@HOTMAIL.COM
LINO@CONQUESTCONSULT.COM.BR
ENGENHARIA@WASHAIR.COM.BR
CICEROCONTERA@HOTMAIL.COM
WESLEYCA.AL@HOTMAIL.COM
MARCELINO@CMPCONSTRUTORA.COM.BR
DIASCONT2010@HOTMAIL.COM
WELIGTONN@PROJECALC.COM.BR
RANGEL BRAGA@YAHOO.COM.BR
RICARDO@FUTURAARQUITETOS.COM.BR
JASPE.ENG@GMAIL.COM
MESQUITA.ENGCIVIL@OUTLOOK.COM
ENGO@BRTURBO.COM.BR
GABRIELY@ARAMARQUITETOS.COM.BR
CONTATO@OLIVEIRAARAUJO.ENG.BR
JONASCATAO@YAHOO.COM.BR
PAULINHAMINEIA@GMAIL.COM
CASTROASSESSORIA@CASTROASSESSORIA.COM.BR
ANNABELLOCONTABILIDADE@GMAIL.COM
TERA.LTDA@OI.COM.BR
CONTABILIDADEBANDEIRANTE@HOTMAIL.COM

Assunto:
Contratacao - Elaboracao de Projeto Executivo

Mensagem:
Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa do ramo da engenharia civil com o
objetivo de elaborar os Projetos Executivos de reforma da antiga sede deste 6rgao, localizada na Praca
Sinimbu, conforme Termo de Referéncia anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentacao de proposta de preco (conforme planilha vazada), em caso de
inviabilidade, favor informa-la por e-mail.

Atenciosamente,

ANDRE LUIS CAVALCANTE GOMES

Secao de Instrucao de Contratacdes - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Somente whatsapp: 82 98868-9624

Anexos:
Termo_de_Referencia_1165837.html
Anexo_1211735.html
Anexo_1211741.html
Anexo_ 1211746 Planta_do_Imovel_e_projecao_de_construcao.pdf
Anexo_1211750_lll___Cronograma_Fisico_Financeiro___Anexo_Sinimbu.pdf

Anexo_1211758.html
Anexo 1211802 ANEXO | Mapa de Riscos Anexo Sinimbu final.pdf



Planilha 1211845 Planilha_de_preco_vazada.pdf
E_mail_1218512.html
Termo_de_Referencia_1165837.html
Anexo_1211735.html

Anexo_1211741.html

Anexo 1211746 Planta_do Imovel e projecao_de_ construcao.pdf

Anexo 1211750 Il Cronograma_Fisico_Financeiro___Anexo_Sinimbu.pdf
Anexo 1211802 ANEXO |  Mapa_de_ Riscos_Anexo_Sinimbu_final.pdf
Planilha 1211845 Planilha_de_preco_vazada.pdf

Anexo_1211758.html



E-mail - 1219407

Data de Envio:
19/12/2022 10:40:18

De:
TRE-AL/SECAO DE INSTRUCAO DE CONTRATACOES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com coépia oculta):
gm.engenharia.projetos@outlook.com
contato@metricaeng.com.br

Assunto:
Contratacao - Elaboracao de Projeto Executivo

Mensagem:
Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa do ramo da engenharia civil com o
objetivo de elaborar os Projetos Executivos de reforma da antiga sede deste 6rgao, localizada na Praca
Sinimbu, conforme Termo de Referéncia anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentacao de proposta de preco (conforme planilha vazada), em caso de
inviabilidade, favor informa-la por e-mail.

Atenciosamente,

ANDRE LUIS CAVALCANTE GOMES

Secao de Instrucao de Contratacdes - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Somente whatsapp: 82 98868-9624

Anexos:
Termo_de_Referencia_1165837.html
Anexo_1211735.html
Anexo_1211741.html
Anexo_ 1211746 Planta_do_Imovel_e_projecao_de_construcao.pdf
Anexo_1211750_lll___Cronograma_Fisico_Financeiro___Anexo_Sinimbu.pdf
Anexo_1211758.html
Anexo_1211802_ANEXO_|___ Mapa_de_Riscos_Anexo_Sinimbu_final.pdf
Planilha_1211845_Planilha_de_preco_vazada.pdf
E_mail_1218512.html
Termo_de_Referencia_1165837.html
Anexo_1211735.html
Anexo_1211741.html
Anexo_ 1211746 Planta_do_Imovel_e_projecao_de_construcao.pdf
Anexo_1211750_lll___Cronograma_Fisico_Financeiro___Anexo_Sinimbu.pdf
Anexo_1211802_ANEXO_|___ Mapa_de_Riscos_Anexo_Sinimbu_final.pdf
Planilha_1211845_Planilha_de_preco_vazada.pdf
Anexo_1211758.html
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M E T R I C A BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE

" CEP: 49.025-330
Engenharia

PROPOSTA FINANCEIRA




T +55(79)99117-0954
E-MAIL CONTATO @ METRICAENG.COM.BR
AVENIDA JORGE AMADO, N° 1565, SALA 04 e 06

M E T R I C A BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE

n CEP: 49.025-330
Engenharia

Ao

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

AVENIDA ARISTEU DE ANDRADE N2 377 - BAIRRO FAROL - CEP 57051-090
MACEIO — AL

Ref.: CONTRATAGAO DE EMPRESA DO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR OS
PROJETOS EXECUTIVOS DE REFORMA DO ANEXO DA ANTIGA SEDE DO TRE-AL.

Assunto: Proposta de pregos

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de V.Sas, nossa Proposta de Precos, para o servico objeto da presente
Licitacdo, de acordo com as exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos.

O preco global para execucdo do objeto da Licitacdo em referéncia é de RS 129.485,66 (cento e vinte e nove mil
guatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), conforme planilha orcamentaria apresentada,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham ser verificados na sua
preparacao.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de envio da proposta.

Aracaju/SE, 19 de dezembro de 2022.

Assinado digitalmente por THIAGO BARBOSA DE
T H IAG O JESUS:05802074558
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
0OU=19860129000106, OU=Secretaria da Receita
BA R B O SA D E Federal do Brasil - RFB, OU=ARCERTFY,
OU=RFB e-CPF Al, CN=THIAGO BARBOSA DE
J E S U S . JESUS:05802074558
. Razé&o: Eu sou o autor deste documento
Localizacéo: sua localizag&o de assinatura aqui

05802074558 Data: 2022.12.19 12:27:14-03'00"
Foxit PhantomPDF Versé&o: 10.1.1

Thiago Barbosa de Jesus - CPF: 058.020.745-58
Engenheiro Civil - CREA: 271562182-5
Sécio proprietdrio da METRICA ENGENHARIA EIRELI — CNPJ: 29.347.132/0001-76




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PROJETOS EXECUTIVOS — ANEXO SINIMBU

ANEXO I - PLANILHA ORGAMENTARIA M FTRlC A
ITEM SERVICOS UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL (R$) TOTAL (R$) + BDI
(R$/m?)
01 Projeto Arquitetonico de Reforma (em REVIT) m? 1.029,04 R$ 5,60 R$ 5.762,62 R$  7.090,33
02 Projeto Elétrico (média e baixa tensdo) e Luminotécnico m? 1.029,04 R$ 4.40 R$ 4.527,78 R$ 5.570,98
03 Cabeamento Lagico e Telefonia m? 1.029,04 | R$ 330 R$ 3.39583 R$ 4.178,23
04 Projeto para Miniusina de Geragédo de Energia Fotovoltaica m? 1.029,04 R$ 3,30 R$ 3.395,83 R$ 4.178,23
05 Projeto de Prevengéo Contra Incéndio, Panico e SPDA m? 1.029,04 R$ 2,75 R$ 2.830,97 R$  3.483,23
06 Projeto de Climatizac&o m? 1.029,04 R$ 8.00 R$ 8.232,32 R$ 10.129,05
07 Projeto Hidrossanitario e Relso m? 1.029,04 R$ 8,00 R$ 8.232,32 R$ 10.129,05
08 Projeto Estrutural e de Fundagéo m? 1.029,04 R$ 21,00| R$ 21.609,84 R$ 26.588,75
09 Projeto de Seguranga, Alarme, CFTV e Automacgao m? 1.029,04 R$ 1,72 R$ 1.768,12 R$ 2.175,49
10 Orgamento e Caderno de Encargos m? 1.029,04 | Rg goo| R$ 823232 R$ 10.129,05
11 Projeto para Implantagéo de Elevadores un. 1,00 R$ 21.60477| R$ 2160477 | R$ 26.582,51
12 Estudo, levantamento e Projeto de impermeabilizagbes (laje e subsolo) m? 1.029,04 R$ 3,26 R$ 3.352,46 R$ 4.124,87
13 Projeto de Comunicagé&o Visual e Sinalizagéo m? 1.029,04 R$ 1,53 R$ 1.574,42 R$ 1.937,16
14 Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil (PGRCC) m? 1.029,04 R$ 410 R$ 4.219,06 R$ 5.191,14
15 Perfuracdo de Sondagem a percusséo SPT (03 pontos com +/- 15m de und 1,00 RS 6.500.00 R$ 6.500,00 R$ 7.997,60
profundidade) R
SUBTOTAL R$ 105.238,67| R$  129.485,66
BDI (23,04%) R$ 24.246,99
VALOR TOTAL R$  129.485,66

Assinado digitalmente por THIAGO BARBOSA DE JESUS:

THIAGO BARBOSA ¢
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,

0OU=19860129000106, OU=Secretaria da Receita Federal do
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Localizacéo: sua localizag&o de assinatura aqui
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PROJETOS EXECUTIVOS — ANEXO SINIMBU

ANEXO Il - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO I ,I“{I ,: A
ITEM DESCRICAO VALORC/BDI{RS) MES 1 MES 2 MES 3 Més 4 Més 5 Més 6 Total parcela
) A . 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100,00%
1 Projeto Arquitetonico de Reforma (em Revit)| R$ 7.090,33 RS 700033 RS RS TR TR TR “TRs 7.09033
P Projeto Elétrico, Luminotécnico e R$ 5.570 98 0% 40% 60% 0% 0% 0% 100,00%
Cabeamento Estruturado D R$ - | R$ 2.228,39| R$ 3.342,59| R$ -| R$ -| R$ - | R$ 5.570,98
Cabeamento Logico e Telefonia R$  4.178,23 RS 0% 1RS 400/;’ 57129 RS 600/; 506.04] RS 0% TR 0% TR 0% TRs 100’020/1078 23
Projeto para Miniusina de Gerag&o de R$  4.178,23 0% 40% 60% 0% 0% 0% 100,00%
Enernia Fatavaltaica R$ il R$ 1.671,29 R$ 2.506,94 R$ il R$ - R$ - R$ 4.178,23
5 Projeto de Prevengéo Contra Incéndio, R$  3.483,23 0% % % 70% 0% 0% 100.009
DAnirn o SDNA R$ - R$ - | R$ 1.044.97| R$ 2.438,26| R$ - R$ - | R$ 3.483,23
. i s 0% 0% 50% 50% 0% 0% 100,00%
6 Projeto de Climatizagéo R$ 10.129,05 RS TRs RS 506452 RS = 06452] RS RS RS 10.129.05
) ) o . 0% 0% 20% 80% 0% 0% 100,00%
7 Projeto Hidrossanitario e Reuso R$ 10.129,05 RS TRS 1RS 202581 RS 810324 RS TR TRs 10.129.05
. = 0% 80% 20% 0% 0% 0% 100,00%
8 Projeto Estrutural e de Fundagao R$ 26.588,75 RS 1RS 21271.00| RS 531775 RS TR TR TRs 26.588.75
9 Projeto de Seguranga, Alarme, CFTV e R$  2.175,49 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100,00%
Avtamacia R$ - | R$ - | R$ - | RS 2.17549] RS - R$ - | R$ 2.175.49
0% 0% 0% 0% 20% 80% 100,00%
10 Orgamento e Caderno de Encargos R$ 10.129,05 RS TR TR’ T RS RS 2.025.81] RS 8.103.24] RS 10.129.05
. = 0% 0% 0% 20% 80% 0% 100,00%
11 Projeto para Implantagéo de Elevadores R$ 26.582,51 RS TRS TRS RS 531650 RS 2126601 RS TRs 26.582.51
12 Estudo, levantamento e Projeto de R$  4.124.87 0% 0% 0% 0% 50% 50% 100,00%
imnarmeahilizacAes (laie & siithanln) i ! R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 2 062,43 R$ 2 062,43 R$ 4 124,87
13 Projeto de Comunicagao Visual e R$ 1.937,16 =5 0% = 0% 5 0% = 0% = 50% AN 50% RS 100,0?%37 3
Qinalizacin = = = = . N
14 Plano de Gerenciamento de Residuos da R$  5.191.14 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100,00%
Conetriican Civil (PGRCC) o R$ -1 R$ -1 R$ -1 R$ - | R$ - | R$ 5.191,14| R$ 5.191,14
15 Perfuragéo de Sondagem a percuss@o SST | Rg¢  7.997.60 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100,00%
(03 nantns cam ) ’ R$ 7.997,60 R$ - R$ - R$ il R$ - R$ - R$ 7.997,60
VALORES R$ 15.087,93| R$ 26.841,97| R$ 21.809,51| R$ 23.098,02| R$ 26.322,84| R$ 16.325,39
PARCIAIS (R$):
VALOR R$ 129.485,66
ACUMULADO | R$ 15.087,93| R$ 41.929,91| R$ 63.739,42 R$ 86.837,44| R$ 113.160,27| R$ 129.485,66
(R$):

THIAGO

JESUS:

BARBOSA DE

05802074558

Assinado digitalmente por THIAGO BARBOSA DE
JESUS:05802074558

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
0OU=19860129000106, OU=Secretaria da Receita

Federal do Brasil - RFB, OU=ARCERTFY, OU=RFB

e-CPF A1, CN=THIAGO BARBOSA DE JESUS:
05802074558

Raz&o: Eu sou o autor deste documento
Localizag&o: sua localizagéo de assinatura aqui
Data: 2022.12.19 12:27:25-03'00"

Foxit PhantomPDF Vers&o: 10.1.1



—METRICA

Engenharila

T+55(79)99117-0054

E=MAIL CONTATO METRICAENGEMNHARIAG GMAIL COM

AVENIDA JORGE AMADD, N" 1845
BAIRRO JARDING, ARACAIU.SE

CEF: 49.025-330

SALA D4 & 08

DISCRIMINAGAO SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A1 [INSS 20,00% 20,00%
A2 |SESI 0,00% 0,00%
A3 |SENAI 0,00% 0,00%
A4 |INCRA 0,00% 0,00%
A5 |SEBRAE 0,00% 0,00%
A6 |Salario-Educagao 0,00% 0,00%
A7 |Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 |[FGTS 8,00% 8,00%
A9 |[SECONCI 0,00% 0,00%
SUBTOTAL DE "A" 31,00% 31,00%
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
B1 |Repouso Semanal Remunerado 18,06% Nao Incide
B2 |Feriados 4,68% Nao Incide
B3 |Auxilio-Enfermidade 0,90% 0,69%
B4 |13° Salario 10,83% 8,33%
B5 |Licenca Paternidade 0,07% 0,06%
B6 |Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 |Dias de Chuvas 1,83% N3o Incide
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09%
B9 |Férias Gozadas 14,42% 11,10%
B10 |Salario Maternidade 0,03% 0,03%
SUBTOTAL DE "B" 51,65% 20,86%
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,18% 3,22%
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08%
C3 |Férias Indenizadas 0,00% 0,00%
C4 |Depésitp Rescisao Sem Justa Causa 4,57% 3,52%
C5 [Indenizagao Adicional 0,35% 0,27%
SUBTOTAL DE "C" 9,20% 7,09%
D REINCIDENCIAS
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 16,01% 6,47%
D2 RemcIaencra ae urup9 A MO PTEVIO Trapamado € Remciaencia ao 0.37% 0.28%
EGTS sobre Aviso Prévio Indenizado J ° ; °
SUBTOTAL DE "D 16,38% 6,75%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS 108,23% 65,70%

Assinado digitalmente por THIAGO BARBOSA DE
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METRICA

T 458
E-MAIL CONTATO. METRICAENGENHARIAG GMAIL COM
AVENIDA JORGE AMADO, N* 1545

79)9 91170054

SALA 04 & 04
BAIRRO JARDINS, ARACAIU-SE
CEP: 49.025.320

Composigio do BDI |

ITEM

DISCRIMINAGCAO

PERCENTUAL (%)

CUSTOS INDIRETOS

7,30%

Administragao Central

4,00%

Despesas Financeiras

1,23%

Seguros, Garantias e Riscos

2,07%

GARANTIA E LUCRO

5,65%

Lucro

5,65%

IMPOSTOS

7,80%

PIS

0,66%

COFINS

3,06%

ISS

4,08%

BDI

23,04%

FORMULA BDI = (((1+AC+SRG) x (1+DF) x (1+LB)) / (1-1)) -1) |

METRICA ENGENHARIA EIRELI
Thiago Barbosa de Jesus

THIAGO
BARBOSA
DE JESUS
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ANEXO V DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(Vigéncia: 01/01/2018)
Aliquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas decorrentes da prestacdo de servigos
relacionados no § 52-1 do art. 18 desta Lei Complementar

Receita Bruta em 12 Meses (em R$) Aliquota Valor a Deduzir Percentual de Reparticdo dos Tributos

. , Faixas . PIS/Pas
12 Faixa Até 180.000,00 15,50% - IRPJ CSLL | Cofins ep CPP ISS
22 Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 18,00% 4.500,00 12 Faixa | 25,00% | 15,00% | 14,10% | 3,05% | 28,85% | 14,00%
32 Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 19,50% 9.900,00 22 Faixa [ 23,00% [ 15,00% [ 14,10% [ 3,05% [27,85% [ 17,00%
42 De 720.000,01 a 1.800.000,00 20,50% 17.100,00 32 Faixa [ 24,00% [ 15,00% [ 14,92% [ 3,23% [ 23,85% [ 19,00%
52 Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 23,00% 62.100,00 42 21,00%]15,00%|15,74%| 3,41% |23,85%|21,00%
62 Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 30,50% 540.000,00 52 Faixa [ 23,00% [ 12,50% [ 14,10% [ 3,05% [23,85% [ 23,50%

62 Faixa | 35,00% | 15,50% | 16,44% | 3,56% | 29,50% -
Receita Bruta em 12 meses (RBT12) R$1.604.968,74
Faixa de Enquadramento 42 Faixa
Aliquota (Aliq) 20,50%
Valor a Deduzir (PD) R$17.100,00
Aliq. efetiva= (RBT12xAliq-PD)/RBT12= 19,43%
IMPOSTO 42 FAIXA Aliq. Efet % FINAL

Cofins 15,74% 3,06%
PIS/Pasep 3,41% 0,66%
ISS 21,00% 19,43% 4,08%
IRP] 21,00%
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L:‘lMPLEs Programa Gerador do Docunento de Arrecadagéo

AL do Sinpl es Nacional - Declaratério

Decl aracdo Ori gi nal
Periodo de Apuracdo: 01/10/2022 a 31/ 10/ 2022

1. ldentificacdo do Contribuinte

CNPJ Matri z: 29.347.132/0001- 76

Norme enpresari al : METRI CA ENGENHARI A El RELI
Dat a de abertura no CNPJ: 03/ 01/ 2018

Optante pelo Sinples Nacional: Sim

Regi me de Apuracdo: Conpet énci a

N° da Decl aragéo: 29347132202210001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta decl aracgéo:

Nenhuma

2. Apuracdo do Sinples Nacional

2.1 Discrimnativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$) Mercado Interno | Mercado Externo Tot al
Receita Bruta do PA (RPA) - Conpeténcia 76. 078, 16 0, 00 76.078, 16
Receita bruta acumul ada nos doze neses anteriores 1.604. 968, 74 0, 00 1.604. 968, 74

ao PA (RBT12)

Receita bruta acunul ada nos doze neses anteriores
ao PA proporcionalizada (RBT12p)

Receita bruta acunul ada no ano-cal endari o corrente

(RBA) 1. 275. 355, 61 0, 00 1.275. 355, 61
(ReRgilAg a bruta acumul ada no ano-cal endari o anterior 1. 065. 894, 03 0, 00 1. 065. 894, 03
Limte de receita bruta proporcionalizado 4. 800. 000, 00 4.800. 000, 00

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno

01/ 2021 21. 475, 24|02/ 2021 23.791,10/03/ 2021 48. 913, 92|04/ 2021 116. 336, 84
05/ 2021 80. 086, 58|06/ 2021 111.913,47]|07/ 2021 44. 480, 58|08/ 2021 158. 658, 27
09/ 2021 54.546, 74|10/ 2021 119. 280, 07]11/ 2021 223.628, 29|12/ 2021 62. 782, 93
01/ 2022 53. 537, 20|02/ 2022 10. 971, 92|03/ 2022 56. 751, 09]04/ 2022 170. 027, 05
05/ 2022 179. 654, 15|06/ 2022 125. 132, 14]|07/ 2022 207. 869, 10|08/ 2022 294. 929, 03
09/ 2022 100. 405, 77

2.2.2) Mercado Externo

01/ 2021 0, 00|02/ 2021 0, 00|03/ 2021 0, 00|04/ 2021 0, 00
05/ 2021 0, 00|06/ 2021 0, 00|07/ 2021 0, 00]08/ 2021 0, 00
09/ 2021 0, 00]10/ 2021 0,00]11/ 2021 0,00]12/ 2021 0, 00
01/ 2022 0, 00|02/ 2022 0, 00|03/ 2022 0, 00|04/ 2022 0, 00
05/ 2022 0, 00|06/ 2022 0, 00|07/ 2022 0, 00|08/ 2022 0, 00
09/ 2022 0, 00

2.3) Folha de Sal &rios Anteriores (R$)

10/ 2021 0,00]11/ 2021 22.574,56(12/ 2021 23. 027, 73|01/ 2022 39. 073,94
02/ 2022 21.272,12|03/ 2022 15. 954, 36(04/ 2022 21.227, 30|05/ 2022 27.728, 32
06/ 2022 28.543,10|07/ 2022 29. 415, 80|08/ 2022 27.424,06]09/ 2022 27.478, 86
2.3.1) Total de Folhas de Sal arios Anteriores (R$) R$ 283.720,15

2.4) Fator r

|Fator r = 0,17 - Anexo V

Nimer o da Decl aragédo: 29347132202210001 Nimer o do Reci bo: 01.07.22322.0168989-4
Aut enti cagdo: 29050. 34703. 71855. 32997 Pagi na 1



2.5) Val ores Fixos

|Néo se aplica

2.6) Resunp da Decl aracéao

Receita Bruta Auferida (regi ne conpeténcia) Val or Total do Débito Decl arado (R$)

76.078, 16 14. 785, 46

2.7) Informacdes da Decl aracdo por Estabel eci nento

CNPJ Est abel eci nento: 29.347.132/0001-76

Muni ci pi 0: ARACAJU UF: SE

Sublinmte de Receita Anual (R$): 3.600.000,00 | npedi do de recol her 1CMS/ 1SS no DAS: Nao

Val or do Débito por Tributo para a Atividade (RS$):
Prestacdo de Servicos, exceto para o exterior - Sujeitos ao fator “r”, sem
retencao/ substituicdo tributaria de 1SS, com|SS devido ao proprio Minicipio do
est abel eci nent o
Receita Bruta Informada: R$ 76.078, 16
| RPJ CSLL COFI NS Pl S/ Pasep | | NSS/ CPP | CVB | PI I SS Tot al
3.104, 95 2.217,82 2.327,23 504, 18 3.526, 33 0, 00 0, 00 3.104, 95 14. 785, 46
Parcela 1: R$ 76.078, 16
Totai s do Estabel eci mento
Val or | nformado: 76.078, 16
Total do Débito Decl arado (exigivel + suspenso)
| RPJ CSLL COFI NS Pl S/ Pasep | NSS/ CPP | CVB | Pl | SS Tot al
3.104, 95 2.217,82 2.327,23 504, 18 3.526, 33 0, 00 0, 00 3.104, 95 14. 785, 46
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)
| RPJ CSLL COFI NS Pl S/ Pasep | NSS/ CPP | CVB | Pl | SS Tot al
0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
Total do Débito Exigivel (R9$)
| RPJ CSLL COFI NS Pl S/ Pasep | NSS/ CPP | CVB | Pl | SS Tot al
3.104, 95 2.217,82 2.327,23 504, 18 3.526,33 0, 00 0, 00 3.104, 95 14. 785, 46
2.8) Total Geral da Enpresa
Total do Débito Declarado (exigivel + suspenso) (R$)
| RPJ CSLL COFI NS Pl S/ Pasep | NSS/ CPP | CVB | Pl | SS Tot al
3.104, 95 2.217,82 2.327,23 504, 18 3.526, 33 0, 00 0, 00 3.104, 95 14. 785, 46
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)
| RPJ CSLL COFI NS Pl S/ Pasep | NSS/ CPP | CVB | Pl | SS Tot al
0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
Total do Débito Exigivel (R9$)
| RPJ CSLL COFI NS Pl S/ Pasep | | NSS/ CPP | CVB | PI I SS Tot al
3.104, 95 2.217,82 2.327,23 504, 18 3.526, 33 0, 00 0, 00 3.104, 95 14. 785, 46
Nimer o da Decl aragédo: 29347132202210001 Nimer o do Reci bo: 01.07.22322.0168989-4

Aut enti cagéo:

29050. 34703. 71855. 32997

Pagi na 2




3. InformagBes da Recepcdo da Decl aracéo
Data e horario da transm ssdo da Declaragdo: 18/11/2022 11:42:23

Nanmer o do Reci bo: 01.07.22322.0168989-4
Aut ent i cacéo: 29050. 34703. 71855. 32997
Nimer o da Decl aragédo: 29347132202210001 Nimer o do Reci bo: 01.07.22322.0168989-4

Aut enti cagdo: 29050. 34703. 71855. 32997 Pagi na 3



~YIMPLES

NACIOMAL

RECI BO DE ENTREGA DA APURACAO NO PGDAS- D

Decl ar acao

1. Informacbes do Contribuinte

Origi nal

Norme Enpresari al

METRI CA ENGENHARI A EI RELI

CNPJ da Matriz

29. 347. 132/ 0001-76

03/01/ 2018

Data da Abertura no CNPJ

Opt ante pel o Si npl es Naci onal

Sim

Nenhuma.

CNPJ das filiais presentes nesta decl aracéo

2. Resunp da Apuracéo
2.1 Apuracdo no_ Sinples Nacional

Periodo de Namer o da Receita Bruta Total do Total do Total do
Apur agéo Apur agéo Auf eri da Débito Débito com Débito
Decl ar ado Exi gi bi | i dade Exi gi vel
Suspensa
10/ 2022 29347132202210001 | R$ 76.078,16 | R$ 14. 785, 46 R$ 0, 00 R$ 14. 785, 46

3. Informacdes da Recepcdo _da Apuracdo no PGDAS-D

Data e Horario da Transm ssdo (Data e Horario de Brasilia)

18/ 11/ 2022 11:42:23

CPF do Responséavel

058. 020. 745- 58

I P do Usuario

34.233.120. 189

Nimero do Reci bo

01. 07.22322. 0168989-4

Aut ent i cacéo

29050. 34703. 71855. 32997




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceid

DESPACHO

Maceid, 20 de dezembro de 2022.
A SAD
Senhor Secretario,

De acordo com o Despacho SEIC 1218364, encaminho os
presentes autos para a deliberagcao de Vossa Senhoria.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 20/12/2022, as 11:11, conforme art. 19, III, "b", da Lei 11.419/2006.

as;una:um Iﬁ
eletrbnica

q:!'.‘a :
e __*,.lg.-__ = al.jus.br/sei/controlador externo.php?
= - Ly _- = acao= documento conferir&id orgao acesso_externo=0 informando o c6digo verificador

0005508-51.2022.6.02.8000 1220694v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceid

DESPACHO

Maceio, 22 de dezembro de 2022.

A SMR, reiterando o Despacho GSAD 1216968 e
para aferir a compatibilidade da proposta obtida para efeito de
cotacao (doc. 1219733) com as disposicoes do Termo de
Referéncia, na forma solicitada no Despacho SEIC 1218364.

- ei[ Documento assinado eletronicamente por JOSE RICARDO ARAU]JO E SILVA,
ﬁ',m! . @ Secretario de Administracao, em 22/12/2022, as 00:32, conforme art. 19, III, "b", da
Ele-qlr.:':unliJca Lei 11419/2006

0005508-51.2022.6.02.8000 1221511v1



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceid

DESPACHO

Maceid, 17 de janeiro de 2023.
A SMR,

Solicitando que apds a conclusao da instruncao
processual a cargo da SMR e da SEIC , os autos sejam
encaminhados para esta Secao.

Respeitosamente,
sel: @
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAU]JO, Chefe
de Secao, em 17/01/2023, as 18:06, conforme art. 12, III, "b", da Lei 11.419/2006.

0]
2t A qutenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
i = al.jus.br/sei/controlador externo.php?

yoo-i 3= acao=documento_conferir&id orgao acesso externo=0 informando o codigo verificador
4 1231060 e o codigo CRC DESCE61B.

0005508-51.2022.6.02.8000 1231060v1



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceid

DESPACHO

Maceid, 08 de maio de 2023.
A COSEG.
C/C: GSAD.

Senhor Coordenador,

Apés o decurso do tempo, esta setorial entende,
s.m.j., que o reinicio do procedimento deve partir de uma
nova consulta de precos, pois nos autos s6 consta uma unica
proposta de referéncia.

Sendo estas as informacoes a serem prestadas,
remeto os autos para analise e deliberacao.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRE MELO TEIXEIRA, Chefe
de Secao, em 08/05/2023, as 15:06, conforme art. 19, III, "b", da Lei 11.419/2006.

il
Sel o
assinatura

eletronica

0005508-51.2022.6.02.8000 1289386v1



Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceid

DESPACHO

Maceid, 08 de maio de 2023.
A SAD.

Senhor Secretario,

Vieram os autos para conhecimento desta
Coordenadoria sobre a contratagao dos projetos executivos do
anexo da antiga sede do TRE-AL, localizada na Praca Sinimbu
s/n, no centro de Maceid-AL. Todavia, este procedecimento
teve inicio no exercicio financeiro anterior e nao foi
concluido.

No entendimento desta coordenadoria, os autos
necessitam de nova instrucao de coleta de precos, para
configurar o preco de referéncia da Administragao, pois com
base nesta definicao sera solicitada ao TSE, por intermédio de
créditos adicionais, orcamento com a rubrica especifica, para
a continuidade da contratacao.

Sendo estas as informacoes a serem prestadas,
remeto os autos para andlise e deliberacao superior.

Respeitosamente,
. ei[ Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRE MELO TEIXEIRA,
;g_m! d fi‘y Coordenador Substituto, em 08/05/2023, as 16:15, conforme art. 19, III, "b", da Lei
eletranica 11.419/2006.

e 'iE! A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-

ant-Fe= al.jus.br/sei/controlador_externo.php?

Py 3= acao=documento_conferir&id orgao acesso_externo=0 informando o codigo verificador
ke 1289546 e o codigo CRC 8038E19C.

0005508-51.2022.6.02.8000 1289546v1



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceid

DESPACHO

Maceid, 08 de maio de 2023.

Reporto-me ao Despacho COSEG 1289546 e
devolvo os autos a SEIC, para retomada da instrucao, na
forma indicada pela SMR, no Despacho 1289386.

Documento assinado eletronicamente por JOSE RICARDO ARAU]JO E SILVA,

Secretario de Administracao, em 08/05/2023, as 22:55, conforme art. 19, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

as;una:um H
eletrbnica

e .-ii.:.', al.jus.br/sei/controlador externo.php?
.":' S¥* acao= documento conferir&id orgao acesso externo=0 informando o cédigo verificador

0005508-51.2022.6.02.8000 1289868v1



E-mail - 1289900

Data de Envio:
09/05/2023 07:42:24

De:
TRE-AL/SECAO DE INSTRUCAO DE CONTRATACOES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com coépia oculta):
administrativo2@shock.eng.com.BR
abtec@abtecengenharia.com.BR
rafael@masengenharia.com
potencial@potencialltda.com.BR
adm@sandaluz.com.BR
construtoraconceito@ig.com.BR
comercial@realenergy.com.BR
trieng@triengengenharia.com.BR
arengenhariaeirelli@outlook.com
projetosvegas@gmail.com
engenharia@masterprojetos.eng.BR
centroideengenharia@hotmail.com
tvg.engenharia@outlook.com
contato.cbconstrucoes@gmail.com
mottaempreendimento@gmail.com
construtoradvi@gmail.com
yuribalbinoeng@gmail.com
tpc@tpcprojetos.com.BR
projetos@full.eng.BR
contato@enarprojetos.com.BR
victor_falcao91@hotmail.com
mariannasfr@outlook.com
recon@reconengenharia-al.com.BR
maxxiconstrucoes@gmail.com
pilar-engenharia@hotmail.com
ALEXANDRE@PROTERPLAN.COM.BR
ATENDIMENTO@PRIMEES CRITORIOVIRTUAL.COM.BR
RENAN@DIEDRO.COM.BR
ELCIOALMEIDA2005@GMAIL.COM
CONTABILIDADE@DECTACONTABIL.COM.BR
VITORBA@HOTMAIL.COM
LINO@CONQUESTCONSULT.COM.BR
ENGENHARIA@WASHAIR.COM.BR
CICEROCONTERA@HOTMAIL.COM
WESLEYCA.AL@HOTMAIL.COM
MARCELINO@CMPCONSTRUTORA.COM.BR
AGA@YAHOO.COM.BR
RICARDO@FUTURAARQUITETOS.COM.BR
IELY®@ARAMARQUITETOS.COM.BR
CONTATO@OLIVEIRAARAUJO.ENG.BR
JONASCATAO@YAHOO.COM.BR
PAULINHAMINEIA@GMAIL.COM
CASTROASSESSORIA@CASTROASSESSORIA.COM.BR
ANNABELLOCONTABILIDADE@GMAIL.COM
TERA.LTDA@OI.COM.BR
contato@metricaeng.com.BR

Assunto:
Contratacao - Elaboracao de Projeto Executivo

Mensagem:
Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa do ramo da engenharia civil com o
objetivo de elaborar os Projetos Executivos de reforma da antiga sede deste 6rgao, localizada na Praca
Sinimbu, conforme Termo de Referéncia anexo.



Em virtude disto, solicitamos apresentacao de proposta de preco (conforme planilha vazada), em caso de
inviabilidade, favor informa-la por e-mail.

Atenciosamente,

ILisiana Teixeira Cintra

Secao de Instrucao de Contratacdes - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Somente whatsapp: 82 99301-0575

Anexos:
Termo_de_Referencia_1165837.html
Anexo_1211735.html
Anexo_1211741.html
Anexo 1211746 Planta_do _Imovel e projecao_de_ construcao.pdf



E-mail - 1289929

Data de Envio:
09/05/2023 08:20:19

De:
TRE-AL/SECAO DE INSTRUCAO DE CONTRATACOES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com coépia oculta):
EDUARDO®@PROJETARCONSTRUCOES.COM.BR

Assunto:
Contratacao - Elaboracao de Projeto Executivo

Mensagem:
Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa do ramo da engenharia civil com o
objetivo de elaborar os Projetos Executivos de reforma da antiga sede deste 6rgao, localizada na Praca
Sinimbu, conforme Termo de Referéncia anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentacao de proposta de preco (conforme planilha vazada), em caso de
inviabilidade, favor informa-la por e-mail.

Atenciosamente,

ILisiana Teixeira Cintra

Secao de Instrucao de Contratacdes - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Somente whatsapp: 82 99301-0575

Anexos:
Termo_de_Referencia_1165837.html
Anexo_1211735.html
Anexo_1211741.html
Anexo_ 1211746 Planta_do_Imovel_e_projecao_de_construcao.pdf



E-mail - 1289963

Data de Envio:
09/05/2023 09:16:31

De:
TRE-AL/SECAO DE INSTRUCAO DE CONTRATACOES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com coépia oculta):
izabel@izabelsouki.com.br
julia@izabelsouki.com.br

Assunto:
Contratacao - Elaboracao de Projeto Executivo

Mensagem:
Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa do ramo da engenharia civil com o
objetivo de elaborar os Projetos Executivos de reforma da antiga sede deste 6rgao, localizada na Praca
Sinimbu, conforme Termo de Referéncia anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentacao de proposta de preco (conforme planilha vazada), em caso de
inviabilidade, favor informa-la por e-mail.

Atenciosamente,

ILisiana Teixeira Cintra

Secao de Instrucao de Contratacdes - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Somente whatsapp: 82 99301-0575

Anexos:
Planilha_1211845_Planilha_de_preco_vazada.pdf
Termo_de_Referencia_1165837.html
Anexo_1211735.html
Anexo_1211741.html
Anexo_ 1211746 Planta_do_Imovel_e_projecao_de_construcao.pdf



E-mail - 1289966

Data de Envio:
09/05/2023 09:25:52

De:
TRE-AL/SECAO DE INSTRUCAO DE CONTRATACOES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com coépia oculta):
E-ARCTRADE.ARQUITETURA@GMAIL.COM

Assunto:
Contratacao - Elaboracao de Projeto Executivo

Mensagem:
Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa do ramo da engenharia civil com o
objetivo de elaborar os Projetos Executivos de reforma da antiga sede deste 6rgao, localizada na Praca
Sinimbu, conforme Termo de Referéncia anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentacao de proposta de preco (conforme planilha vazada), em caso de
inviabilidade, favor informa-la por e-mail.

Atenciosamente,

ILisiana Teixeira Cintra

Secao de Instrucao de Contratacdes - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Somente whatsapp: 82 99301-0575

Anexos:
Planilha_1211845_Planilha_de_preco_vazada.pdf
Termo_de_Referencia_1165837.html
Anexo_1211735.html
Anexo_1211741.html
Anexo_ 1211746 Planta_do_Imovel_e_projecao_de_construcao.pdf



’ JLR Engenharia
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| Mensagem

Solicitagéo de cotagéo - JLR Engenharia (1289972)

HOIE
— - lia! Yocés trabalham com projetos complementares? ...
. T [ RARRARRAR
Q !i;\isszlazssssrisl
Planilha vazada.pdf
1 pégina » PDF + 174 KB
08:57 W/
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0 TERMO DE REFERENVCIA
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23 paginas = PDF = 676 KB
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SeL

Solugdes Projetos e Consultoria de Instalagdes Q,

@

| Mensagem

VIS U 1S LU UV TG0 U jAdla SOl RS

Bom dia! 09:08 &

O Tribunal Regicnal Eleitoral de Alageoas pretende contratar empresa do rame da
engenharia civil com o objetive de elaborar os Projetos Executivos de reforma da

antiga sede deste 6rgao, localizada na Praga Sinimbu, conforme Termo de
Referéncia anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentacdo de proposta de prege (conforme

planilha vazada). em caso de inviabilidade, favor informa-la por e-mail. 0805

i ALATIDAS
R 51010 - My

. AT - S
@ Q TERMAS [JE REFERENCIA

SEI_0D05508_51.2022.6.02.8000.pdf
23 paginas = PDF » 676 KB
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Solicitagdo de Cotacao - Solucdes Projetos (1289976)

09/05/2023
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e Balbino - Shock Engenharia Q g

13/ 1£fEUe |

an 1l
Certo, otimo. Vamos torcer!! |- I

HOJE

Bomdia. oo o
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa do ramo da
engenharia civil com o objetivo de elaborar os Projetos Executivos de reforma da
antiga sede deste drgdo, localizada na Praga Sinimbu, conforme Termo de
Referéncia anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentagdo de proposta de preco (conforme
planilha vazada), em caso de inviabilidade, favor informa-la por e-mail. 0851 I

o8 ALATION
S PRI

@ @ TERMI DEE REFERENCLA

SEI_0005508_51.2022.6.02.8000.pdf
23 paginas » PDF = 676 KB

08:51 &

Obrigade ;.5
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Solicitagédo de cotagdo - Shock Engenharia (1289979) SEI 0005508-51.2022.6.02.8000 / pg. 179



‘- GM Engenharia

© WhatsApp pode ler ou ouvi-las. Clique para saber mais.

Bom dial ;o000 o

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa do ramo da
engenharia civil com o objetive de elaborar os Projetos Executivos de reforma da

antiga sede deste 6rgdo, localizada na Praga Sinimbu, conforme Termo de

Referéncia anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentagdo de proposta de prego (conforme

planilha vazada), em caso de inviabilidade, favor informa-la por e-mail. 0838

ial
Bom dia! 0539

E para licitagdo ou contratag3o direta? 0840 1;;’!

® @
Y8 % -G €6 EH E U

|Mensagem

Solicitagdo de cotagédo - GM Engenharia (1289983)

MILSAL BECITINA
Nt Armstams e Anairesta 18 3

WA
@ @ TERMO [E REFERENCIA

SEI_0005508_51.2022.6.02.8000.pdf
23 paginas = PDF = 676 KB
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e x 06 :

. TVG Engenharia Q :

engenharia civi' -~~~ 1 objetivo de elaborar os Projetos Executivos de reforma da
antiga sede d¢ HOE o, localizada na Praga Sinimbu, conforme Termo de
Referéncia anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentagio de proposta de prego (conforme

planilha vazada), em caso de inviabilidade, faver informa-la por e-mail. 05:49

TERMO DE REFERENCIA

5El_0005508_51.2022.6.02.8000.pdf
23 paginas = PDF » 676 KB

08:49 4"

Estamos com certa urgéncia na finalizagdo da reforma de nossa antiga sede, na

Sinimbu. 0850 &

@ |Mensagem \!}
S92\ 6 -~ O 6 5 % 27°C Pred.nublado A T ¥ dx mf;;‘m %‘




e x » 0@ :

Laura GP Engenharia

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa do ramo da
engenharia civil com o objetive de elaborar os Projetos Executivos de reforma da
antiga sede deste drgdo, localizada na Praga Sinimbu, conforme Terme de
Referéncia anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentagio de proposta de preco (conforme
planilha vazada), em caso de inviabilidade, favor informa-la por e-mail.

@ | Mensagem

C -~ B e B & I

Solicitagdo de cotagéo - GP Engenharia (1289987)

Q i

No aguardo, saudagdes. ..

Bom dia! 2850

08:50
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Carplan Engenharia

HOJE

Q

Bom dia! 09:00

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa do ramo da
engenharia civil com o objetivo de elaborar os Projetos Executivos de reforma da
antiga sede deste 6rgdo, localizada na Praga Sinimbu, conforme Termo de

Referéncia anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentacdo de proposta de prege (conforme
planilha vazada), em caso de inviabilidade, faver inferma-la por e-mail.

)

C@ Mensagem

C ~ B CE W F

Solicitagédo de cotagéo - Carplan Engenharia (1289989)

% 27°C Pred.nublado A G 43 dx

09:01 &

TERMAS BE REFERENCIA

SEI_0005508_51.2022.6.02.8000.pdf
23 pdginas » PDF = 676 KB

PDF

09:01 &

[.T]
LEIEAEY:
Wik

T
HEIEREIE is

‘ | ggaasi!‘s

Planilha vazada.pdf
1 pagina » PDF » 174 KB

PDF

0%:37

Gl ™)

SEI 0005508-51.2022.6.02.8000 / pg. 183



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade n? 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Macei6

DESPACHO

Maceid, 09 de maio de 2023.

A SMR,

Segue, para manifestacao, caso entenda
pertinente, solicitacao de esclarecimentos encaminhada pela
empresa GM Engenharia:

‘ GM Engenharia

HOIE

"4.2.1 - Engenharia Civil — Engenheiro Civil com acervo técnico, consolidado em
Certid3o de Acervo Técnico - CAT, de Projeto de prevencde contra incéndio,
pénico e SPDA com, no minimo, 500 m? de &rea construida com complexidade
semelhante 3 deste objeto;” neay
Essa exigéncia ndco esta corretal SPDA & de competéncia de Engenheiro Eletricista
e Projeto de combate a incéndio e Panico qualquer engenheiro pode executar
portante que tenha pds gradugdo em Seguranga do trabalho.

Arguiete tb pode ser responsavel por projeto de combate a incendio. oo

Atenciosamente,

seil o

assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Secao, em 09/05/2023, as 09:57, conforme art. 19, III, "b", da Lei 11.419/2006.

50|

t A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-

s al.jus.br/sei/controlador externo.php?

1 4= acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0 informando o cédigo verificador
il 1200012 e o codigo CRC 73ACC6AF.

0005508-51.2022.6.02.8000 1290012v1

Planilha

pagina

vazada.pdf

PDF » 174 KB



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceid

DESPACHO

Maceid, 09 de maio de 2023.
Ao engenheiro Erivaldo.

Senhor engenheiro,

Atribuo estes autos a Vossa Senhoria, para analise
do questionamento apresentado no Despacho SEIC 1290012.

Cordialmente,

assuna:um H
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRE MELO TEIXEIRA, Chefe
de Secao, em 09/05/2023, as 14:42, conforme art. 19, III, "b", da Lei 11.419/2006.

g.-_, = al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
S4= acao= documento conferir&id orgao acesso_externo=0 informando o cédigo verificador

0005508-51.2022.6.02.8000 1290385v1



INFORMACAO N2 2129 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
A SEIC.

Em andlise as indagacdes apresentada pela empresa GM
Engenharia, evento (1290012), no tocante ao item:

"4,2.1 - Engenharia Civil - Engenheiro Civil com acervo
técnico, consolidado em Certiddo de Acervo Técnico - CAT, de Projeto de

prevencdo contra incéndio, panico e SPDA com, no minimo, 500 m? de area
construida com complexidade semelhante a deste objeto"

Este servidor entende pertinente a retirada do projeto de SPDA
(Sistema de Protecdao contra Descargas Atmosférica), deste item, havendo
assim necessidade de correcao no Termo de Referéncia, evento (1165837).

Atenciosamente,
Erivaldo José de Souza

Eng? Civil - Requisitado
SMR/TRE-AL

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSE DE SOUZA, Técnico
Judiciario, em 09/05/2023, as 15:19, conforme art. 19, III, "b", da Lei 11.419/2006.

assinat IJ! a L‘j
eletrénica

.= al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
S¥* acao= documento conferir&id orgao_acesso_externo=0 informando o cédigo verificador

0005508-51.2022.6.02.8000 1290425v4
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GM Engenharia
‘ online Q

Essa exigéncia ndo estd correta! SPDA € de competéncia de Engenheiro Eletricista
e Projeto de combate a incéndio e Panice qualquer engenheiro pode executar
portante gue tenha poés graducio em Seguranga de trabalho.

0940

Arquieto tb pode ser responsavel por projeto de combate a incendio.

Certo, vou submeter a unidade de engenharia. Assim que eles responderem eu
retorno pra vocés. Obrigada 0041

Ev

09:41

Em analise as indagagdes apresentada pela empresa GM Engenharia, evento
(1290012), no tocante ao item:

"4.2.1 - Engenharia Civil — Engenheiro Civil com acervo técnico, consolidado em
Certiddo de Acervo Técnico - CAT, de Projeto de prevencio contra incéndio,
panico e SPDA com, no minimo, 500 m® de 4rea construida com complexidade
semelhante 3 deste objeto”

Este servidor entende pertinente a retirada do projeto de SPDA (Sistema de
Protegde contra Descargas Atmosférica), deste item, havendo assim necessidade
de corregdo no Termo de Referéncia, evento (1165837). 1503

Assim que o TR for ajustado eu reencaminho. 1523
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceid

DESPACHO

Maceid, 09 de maio de 2023.
A SMR,

Tendo em vista o exposto na Informacao 2129
(1290425), devolvemos os autos, aguardando seu retorno apos
efetivacao dos citados ajustes, no Termo de Referéncia.

Atenciosamente,

as;unarum E
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Secao, em 09/05/2023, as 15:29, conforme art. 12, III, "b", da Lei 11.419/2006.

< al.jus.br/sei/controlador externo.php?

"% acao=documento conferir&id _orgao_acesso_externo=0 informando o cédigo verificador
2l 1200460 e o cédigo CRC BE15AEFE.
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Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceid

TERMO DE REFERENCIA

1. Objeto: Contratacao de empresa do ramo da
engenharia civil com o objetivo de elaborar os Projetos
Executivos de reforma do Anexo da Antiga Sede do TRE-AL.

2. Local de Prestacao dos Servicos: Localizado
na Rua do Imperador, 254 - centro, Maceio-AL.

3. Justificativa:

3.1Trata-se da contratacao dos Projetos Executivos
de Reforma do Anexo da Antiga Sede do TRE-AL, localizado
na Rua do Imperador n? 254, centro, Maceid-AL, tomando
como base o Projeto Arquitetonico Existente, doravante
chamado de Anexo IV, com a finalidade de complementar os
ambientes nao contemplados no prédio principal e
proporcionar seguranc¢a, conforto e um atendimento
adequado ao publico desta Justica Federal Especializada -
Justica Eleitoral.

3.2 Distribuidos para melhor entendimento nos
seguintes ANEXOS:

a) ANEXO I - Normas e Procedimentos para
Execucao dos Trabalhos;

b) ANEXO II - Apresentacao de material Grafico e
Documentos;

c) ANEXO III - Planilhas de Custos Referenciais;

d) ANEXO IV - Projeto Arquitetonico.

e) ANEXO V - Cronograma Fisico-Financeiro.

f) ANEXO VI - Estudos Técnicos Preliminares - ETP.
g) ANEXO VII -Mapa de Riscos do ETP.

4.Habilitacao/qualificacao Técnicas:



4.1 A empresa devera, na data da entrega da
proposta, indicar expressamente, um profissional de nivel
superior para cada especialidade do projeto, devidamente
registrado no CREA ou CAU, que sera o responsavel técnico
pelo servico, em cujo acervo conste Anotagcao de
Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade
Técnica, consolidado em Certidao de Acervo Técnico - CAT,
devidamente registrado no CREA ou CAU, por execucao de
servicos de caracteristicas semelhantes ao do objeto do
presente Termo de Referéncia.

4.2 Sao consideradas relevantes as seguintes
parcelas do objeto:

4.2.1 - Engenharia Civil - Engenheiro Civil ou
outro profissional devidamente habilitado com acervo técnico,
consolidado em Certidao de Acervo Técnico - CAT, de Projeto
de prevencao contra incéndio e panico com, no minimo, 500
m? de area construida com complexidade semelhante a
deste objeto;

4.2.2 - Engenharia Civil - Engenheiro Civil ou
outro profissional devidamente habilitado com acervo técnico,
consolidado em Certidao de Acervo Técnico - CAT, de Projeto
Estrutural e/ou Projeto de reforco estrutural para estruturas
de concreto armado e/ou em estruturas metalicas com, no
minimo, 500 m? de area construida com complexidade
semelhante a deste objeto;

4.2.3 - Engenharia Elétrica - Engenheiro
Eletricista e/ou eletrénico ou outro profissional devidamente
habilitado com acervo técnico, consolidado em Certidao de
Acervo Técnico - CAT, de projetos de instalacoes elétricas e
projetos de instalagoes de rede légica de edificacoes com, no
minimo, 500 m? de area construida com complexidade
semelhante a deste objeto;

4.2.4 - Engenharia Mecanica - Engenheiro
Mecanico ou outro profissional devidamente habilitado com
acervo técnico, consolidado em Certidao de Acervo Técnico -
CAT, de projetos de climatizacao de edificacoes com, no
minimo, 500 m? de area construida com complexidade




semelhante a deste objeto.

4.3 Nao sera admitido o somatorio de areas parciais
de edificacoes para efeito de comprovacao da area construida
minima estabelecida.

4.4 Os profissionais indicados como responsaveis
técnicos nos subitens 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4, deverao, no
inicio da execucao do servico e durante toda a sua execucao,
possuir vinculo empregaticio com a empresa proponente,
comprovado por meio da juntada de copia da ficha de registro
de empregado, ou da copia do ato de investidura em cargo de
direcao, ou da copia do contrato social ou ainda do contrato
civil de prestagcao de servico, ou seus diretores ou seus
sdcios.

4.5 Apresentar, no minimo, 0l(um) atestado de
capacidade técnica, consolidado em Certidao de Acervo
Técnico - CAT, em nome da licitante, pessoa juridica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
que comprove aptidao da licitante para desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristica,
quantidades e prazos com o objeto.

4.6 O(s) atestado(s) devera(ao) conter, além do
nome do atestado, endereco e telefone da pessoa juridica, ou
qualquer outra forma de que o TRE/AL possa valer-se para
manter contato com a empresa declarante;

4.7 O TRE/AL se reserva o direito de realizar
diligéncias para comprovar a veracidade das CAT's e dos
atestados, podendo, requisitar cépias dos respectivos
contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatorios
do conteuido declarado.

4.8 Prova de Registro de inscricao no CREA da
empresa e do profissional indicado como responsavel técnico.

Atencao: Os projetistas deverao fazer uso de
técnicas pertinentes as praticas de SUSTENTABILIDADE
conforme NORMAS vigentes e RESOLUCAO do CNJ N¢ 400,
DE 16 DE JUNHO DE 2021), TSE (RESOLUCAO N¢ 23.474,
DE 19 DE ABRIL DE 2016 e RESOLUCAO N¢ 23.505, DE 19
DE DEZEMBRO DE 2016 e a Instrugcao Normativa SLTI/MPOG
n.2 01, de 19/01/2010.



5. Servicos a Serem Realizados:

5.1 O contratado devera entregar a CONTRATANTE
os projetos Executivos de Reformas, devidamente registrados
na entidade profissional competente e assinados pelos
profissionais responsaveis, que permitam a contratacao da
execucao das obras das instalacoes.

5.2 Os projetos deverao ser aprovados pela
CONTRATANTE.

5.3 Os projetos deverao indicar todos os elementos
necessarios a realizacao da obra. Deverao ser apresentados
os seguintes produtos:

5.3.1 Representagao grafica, em escala adequada a
compreensao dos servicos a serem executados e materiais
empregados na obra civil, bem como todos os detalhes
construtivos necessarios;

5.3.2 Memorial descritivo com as especificagoes
técnicas de todos os servigos equipamentos e instalagoes, que
deverao ser executados, bem como relatorios e memoriais de
calculos que forem necessarios;

5.3.3 Orcamento detalhado com cronograma fisico-
financeiro para licitacao da execugao da obra, incluindo
planilha de composicao do BDI com indicacao dos indices,
assinado por profissional habilitado e com o registro no 6rgao
técnico competente - ART do CREA ou RRT do CAU.

5.3.4 Composicao de todos os custos unitarios da
planilha, com indicacao do item de referéncia utilizado para
cada servico, devendo as cotagoes serem limitadas
superiormente aos precos indicados nas fontes de consulta,
com a seguinte ordem de preferéncia:

5.3.4.1 Mediana de precos do SINAPI;

5.3.4.2 Nos casos em que o SINAPI nao oferecer
custos unitarios de insumos ou servicos, poderao ser
adotados aqueles disponiveis em tabela de referéncia
formalmente aprovada por Orgao ou entidade da
administracao publica  federal, incorporando-se as
composicoes de custos dessas tabelas, sempre que possivel,
os custos de insumos constantes do SINAPI;



5.3.4.3 Precos de mercado, com coleta e
apresentacao de trés cotacoes dos cinco primeiros itens da
curva ABC (apenas quando nao houver cotacao
referencial no SINAPI ou tabelas oficiais);

5.3.4.4 Revistas especializadas no ramo.

5.4 Composicao dos encargos sociais de horistas e
mensalistas.

5.5 Os produtos a serem entregues em cada
etapa sao:

5.5.1 Estudos Técnicos Preliminares:

5.5.1.1 - A contratada devera apresentar 02(dois)
estudos preliminares de Projeto Arquiteténico de REFORMA,
contendo todas as pranchas de desenho com os detalhes
iniciais do projeto (partido do existente), apenas uma cépia;

5.5.1.2 - A contratada devera apresentar Relatdrio
com o0s materiais e equipamentos a serem adotados, com
custos comparativos e beneficios. A fiscalizacao ird escolher a
opcao mais viavel a administracao;

5.5.1.3 - A contratada devera apresentar Relatorio
comparativo dos sistemas(se for o caso) a serem projetados,
com custos comparativos de gastos com energia,
investimentos e manutencao. A fiscalizacao ird escolher a
opcao mais viavel a administracao;

5.5.1.4 - Orcamento estimativo.
5.6 ETAPAS DE PROJETO
5.6.1 Anteprojeto

5.6.1.1 O anteprojeto devera demonstrar a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental, possibilitar a avaliagao do custo dos servicos e
obras deste Termo de Referéncia, bem como permitir a
definicao dos métodos construtivos e prazos de execucao do
empreendimento. Serao solucionadas as interferéncias entre
os sistemas e componentes da edificacao;

5.6.1.2 Além dos desenhos que representem
tecnicamente a solugcao aprovada através do Estudo
Preliminar, o Anteprojeto sera construido por um relatério
técnico, contendo o memorial descrito dos sistemas e
componentes.



5.6.2 Projetos Executivos de Reforma

5.6.2.1 E o conjunto de elementos necessdrios e
suficientes a realizacao do empreendimento a ser executado,
com nivel maximo de detalhamento possivel de todas as suas
etapas;

5.6.2.2 O Projeto devera apresentar todos os
elementos necessarios a execucao do empreendimento,
detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus
componentes;

5.6.2.3 Dentre as diversas alternativas possiveis de
serem implementadas, a CONTRATADA devera justificar a
alternativa que ela eleger como a melhor, considerando os
aspectos econ6micos e operacionais e legais especificando-a
ao final do trabalho;

5.6.2.4 Além das especificacoes que representam
todos os detalhes construtivos elaborados com base no
Projeto Arquitetonico apresentado pela CONTRATANTE, o
Projeto Executivo sera constituido por relatdrio técnico,
contendo a revisao e complementacao do memorial descritivo
e do memorial de célculo, apresentados naquela etapa de
desenvolvimento do projeto;

5.6.2.5 Conter, a fim de instruir o edital da licitagao
para contratacao da execucao do projeto executivo
contratado, o perfil dos profissionais que a empresa
vencedora do certame deve dispor em seu quadro para
consecucao do objeto, assim como os requisitos necessarios
para a habilitagao técnica.

5.6.2.6 Além dos desenhos que representam todos
os detalhes construtivos elaborados com base no Projeto
Arquitetonico apresentado pela CONTRATANTE, o Projeto de
prevencao contra incéndio, panico e SPDA sera constituido
por um relatério técnico, contendo a revisao e
complementacao do memorial descritivo apresentado naquela
etapa de desenvolvimento do projeto.

5.7 OS PROJETOS SERAO:
5.7.1 Projeto Arquitetonico de Reforma(em Revit);

5.7.2 Projeto Elétrico (média e baixa tensao) e
Luminotécnico;

5.7.3 Cabeamento Légico e Telefonia;




5.7.4 Projeto para uma miniusina de geracao de
energia fotovoltaica;

5.7.5 Projeto de Prevencao Contra Incéndio, Panico
e SPDA;

5.7.6 Projeto de Climatizacgao;
5.7.7 Projeto Hidrossanitario e Relso;
5.7.8 Projeto Estrutural e de Fundacao;

5.7.9 Projeto de Seguranca, Alarme e CFTV e
Automocao;

5.7.10 Orcamento e Caderno de Encargos;
5.7.11 Projeto para Implantacao de Elevadores;

5.7.12 Estudo, levantamento e Projeto de
impermeabilizagoes (laje e subsolo);

5.7.13 Projeto de Comunicacao Visual e
Sinalizacao;

5.7.14 PGRCC(Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil), conforme Resolucao CONANA

n? 307/2002 e alteracoes de acordo com a Politica Nacional de
Residuos Solidos(Lei federal n? 12.305/2010);

5.7.15 Perfuracao de Sondagem a percussao tipo
SPT (03 pontos com + /- 15 m de profundidade);

5.8 Compatibilizagcao de todos os projetos:

5.8.1 Quando da contratacao do projeto de
prevencao contra incéndio, panico e SPDA, o mesmo devera
ser analisado e compatibilizado com o do Projeto
Arquitetonico fornecido pela CONTRATANTE determinando,
se necessario, as alteracoes em cada um dos projetos a fim de
evitar conflitos entre eles;

5.8.2 Qualquer elemento proposto que venha a
interferir ou impactar na estética arquitetonica existente,
deverd ser previamente aprovada pela Secao de Manutencao e
Reparo - SMR do Tribunal.

5.8.3 Os desenhos de projeto deverao ser
apresentados através de tecnologia digital(software Autocad e
Revit). A entrega final dos desenhos e documentos de projeto
devera ser realizado em meio digital, acompanhados de (02)
dois jogos de cOpia em papel.



6. Apresentacao de Material Grafico e
Documentos:

6.1 A CONTRATADA cedera ao Tribunal Regional
Eleitoral/AL, nos termos do artigo 111, da Lei n? 8.666/93, o
direito patrimonial e a propriedade intelectual em carater
definitivo dos projetos desenvolvidos e resultados produzidos
decorrentes desta licitagao, entendendo-se por resultados
quaisquer estudos, relatérios, descrigoes técnicas, prototipos,
dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros,
tutoriais, fontes dos cddigos dos programas em qualquer
midia, paginas na Intranet e Internet e qualquer outra
documentacao produzida no escopo da presente contratacgao,
em papel ou midia eletronica.

6.2 Os desenhos e documentos conterao na parte
inferior ou superior, no minimo, as seguintes informacgoes:

6.2.1 Identificacao da CONTRATANTE;

6.2.2 Identificacao da CONTRATADA e do autor do
projeto: nome, registro profissional e assinatura;

6.2.3 Identificacao da edificacao: nome e
localizacao geografica;

6.2.4 Identificacao da etapa de projeto;

6.2.5 Identificacao do documento: titulo, data da
emissao e numero de revisao;

6.2.6 Demais dados pertinentes.

6.3 A elaboracao dos projetos devera atender
também as seguintes Normas e Praticas Complementares:

6.3.1 Praticas de Projeto, Construcao e
Manutencao de Edificios Publicos Federais;

6.3.2 Normas da ABNT e do INMETRO;

6.3.3 Cdédigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas
Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de
concessionadrias de servigos publicos;

6.3.4 Instrucdes e Resolugdes dos Orgéos dos
Sistemas CONFEA.

6.4 Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos



servicos e no ato do recebimento provisdrio, 02 (duas)
copias dos projetos executivos legalmente aprovados (quando
exigivel), como também em midia eletronica (pendrive)
acompanhado dos seguintes anexos:

a) Memorial Descritivo;

b) Memorial de Célculo;

c) Lista de materiais;

d) Desenhos;

e) Documentos Complementares;

d) ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica de
cada Projeto junto ao CREA-AL;

e) Pranchas com todos os detalhes ou elementos
necessarios e indispensaveis a compreensao e execucao dos
Servigos.

6.5 No caso de elaboracao de Caderno de
Encargos, 02 (duas) cdpias do caderno de encargos, como
também em midia eletronica (pendrive) acompanhado dos
seguintes anexos:

a) planilha orcamentaria;

b) composicoes de precos;

c) cronograma fisico-financeiro;

d) curva ABC de insumos e servigos;
e) memorial descritivo;

f) cotagoes de precos;

g) desenhos;

h) documentos complementares

i) ART - Anotacdao de Responsabilidade Técnica no
CREA-AL do orcamentista.

7. Orientacoes Gerais:

7.1 A Empresa Contratada tera a faculdade de fazer
um reconhecimento prévio das condi¢coes do imovel objeto
desta contratagao. Caso opte pela realizagao da vistoria,
devera emitir DECLARACAO DE RECONHECIMENTO
PREVIO dos locais de trabalho, nao se admitindo



reclamacoes posteriores sobre dificuldades encontradas na
execugao dos servigos. No caso da nao realizagao da vistoria
prévia, a CONTRATADA devera emitir uma DECLARACAO
assumindo todos os 6nus da nao execucao da vistoria, nao se
admitindo reclamagoes posteriores sobre dificuldades
encontradas na execucao dos servigos;

7.2 Devera providenciar junto ao CREA a Anotacao
de Responsabilidade Técnica (ART) correspondente ao objeto
deste Termo de Referéncia;

7.3 Devera entregar ao TRE-AL uma via da
Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) relativa ao
objeto deste Termo de Referéncia, devidamente quitada(o);

7.4 Devera efetuar o pagamento de todos os
impostos, taxas e demais obrigacoes fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto do contrato até o recebimento
definitivo dos servigos, inclusive apresentar quitagao perante
o CREA, tanto da empresa quanto dos profissionais que
atuarao na objeto deste Termo de Referéncia;

7.5 Deverd possuir ou providenciar os
equipamentos, os materiais, 0os insumos, a mao de obra, os
meios de transporte e demais itens necessarios ao pleno
desenvolvimento de todas as etapas do objeto deste Termo de
Referéncia;

7.6 Os documentos técnicos produzidos em cada
etapa de elaboracao dos Servicos devem ser submetidos a
avaliacao do TRE/AL;

7.7 Os documentos técnicos que forem rejeitados,
parciais ou totalmente, devem ser revistos ou alterados
apenas pelo seu autor e submetidos a nova avaliagao;

7.8 A aprovagao dos servigos nao eximira das
responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e
legislagcao pertinentes as atividades profissionais;

7.9 Os servigos a serem executados devem
contemplar a remuneracao de mao de obra qualificada, o
fornecimento e instalacao de equipamentos, mobilizacao e
desmobilizacao dos mesmos, independente da distancia entre
a empresa fornecedora e o local dos servigos;

7.10 O TRE/AL deterd o direito de propriedade
intelectual dos servicos desenvolvidos, assim como de toda a



documentacao produzida na execucao do contrato, ficando
proibida a sua utilizacao sem que exista autorizacao expressa
do TRE/AL.

7.11 Honorarios: para efeito de remuneracao na
prestacao de servicos em projetos arquitetonicos e/ou
complementares, os valores referenciais estao listados no
Anexo III.

7.12 FORMACAO DE PRECO - TABELA
REFERENCIAL DE CUSTOS/HONORARIOS

7.12.1 FUNDAMENTACAO LEGAL

a) Cbédigo Civil, de Processo Civil e Penal
Brasileiros;

b) Decreto Federal n? 23.569/33 (regula o exercicio
profissional);

c) Lei Federal. 5.194/66 (consolida o exercicio
profissional);

d) Lei Federal 8.078/90 (Cdédigo de Defesa do
Consumidor - CDC); Dec 2.181/97 (regulamenta o CDC);

e) Lei Federal. 8.666/93 (normas p/ licitacoes e
contratos da Administracao Publica);

f) Lei Federal. 9.610/98 (altera, atualiza e consolida
o Direito Autoral);

g) Resolugoes do CONFEA n°. 1002/02 e 1004/03
(Cédigo de Etica Profissional); n°. 218/73 (Atribuigoes
Profissionais); n°. 221/74 (direito do autor em vistoriar a
execucao); N¢ 1010/2005 (Atribuicao de Titulos
profissionais);

h) Normas da ABNT - Associacao Brasileira de
Normas Técnicas;

i) Legislagcao Estadual e/ou Municipal que regulam
a espécie;

j) Resolucao do CONFEA N¢ 218/73 - Atribuicoes
Profissionais.

8. Valor Estimado da Aquisicao:



8.1 As propostas deverao contemplar Planilha
Orcamentaria detalhada com preco total para a execucao dos
servicos objeto deste Termo de Referéncia, conforme
estabelecido em planilha de precos referenciais. (referéncias
em Anexo III)

9. Legislacao, Normas e Regulamentos:

9.1 A Empresa Contratada devera observar, no que
for aplicavel:

9.1.1 As normas internacionais consagradas
editadas pela ASTM - American Society for Testing and
Materials - e pela DIN - Deutsches Institut fur Normung;

9.1.2 Os regulamentos das empresas
concessionarias;

9.1.3 As prescricoes e recomendagoes dos
fabricantes;

9.1.4 As normas regulamentadoras do Ministério do
Trabalho;

9.1.5 As praticas SEAP - Projetos, Construgao e
Manutencao;

9.1.6 As qualificacoes de materiais do Programa
brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP H);

9.2 Demais leis, decretos, regulamentos, portarias e
normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por
suas subcontratadas.

9.3 O desenvolvimento de todas as etapas do
Servigo é de responsabilidade da Empresa Contratada, desde a
consulta preliminar a aprovacao final pelo TRE/AL.

9.4 A Empresa Contratada somente podera
subcontratar parte dos servigos, mediante autorizacao prévia
e expressa do TRE/AL, ficando proibida a subcontratagao total
dos servicos. Sera de inteira responsabilidade da Empresa
Contratada a supervisao e coordenacao das atividades da
subcontratada, respondendo perante o TRE/AL pelo rigoroso
cumprimento das obrigacoes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

9.5 A forma de adjudicacao devera ser global uma



vez que a possivel interface ou compatibilizacao entre os
projetos devera ser realizada por uma mesma empresa, de
forma a viabilizar o seu gerenciamento e corroborar a
responsabilidade técnica.

9.6 Sera de responsabilidade da CONTRATADA os
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes do objeto deste Termo de Referéncia(art. 71 da Lei
n? 8.666/93/1003) e ainda os encargos decorrentes da

aprovacao e licenciamento junto aos Orgéos proprios para
execucao dos servicos contratados.

10. Prazo de Entrega:

10.1 O Prazo maximo para a entrega do objeto sera
de 180 (cento e oitenta) dias corridos, total, contados a partir
do recebimento da Ordem de inicio dos Servicos, a ser emitida
pela Unidade Técnica Responsavel.

10.2 Os servicos deverao obedecer o Cronograma
Fisico-Financeiro de execucao.

10.3 O prazo de vigéncia do contrato compreendera
o periodo entre a data prevista para o inicio das atividades
definida na ordem de servico e a data do recebimento
definitivo do objeto, sendo de no minimo 240 (duzentos e
quarenta) dias, a contar da emissao da ordem de servico.

11. Regime de Execucao:

11.1 Os servigos serao executados sob o regime de
execucao indireta, mediante empreitada por preco global, de
acordo com o disposto na alinea “a”, do inciso II do Art. 10 da
Lei n? 8.666, de 21/06/1993.

12. Classificacao Orcamentaria:

12.1 A cargo do setor de coordenadoria financeira -
COFIN - TRE/AL.

13. Local de Entrega:



13.1 Secao de Manutencao e Reparos, no 5@
pavimento do edificio-sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, localizado na Av. Aristeu de Andrade, n? 377, Farol,
Maceid-Alagoas, CEP 57.051-090.

14. Unidade Fiscalizadora/Pagamento:
14.1 Secao de Manutencao e Reparos.

14.2 Toda e qualquer duvida devera ser esclarecida
previamente com o TRE/AL antes da execugao dos servicos
correspondentes.

14.3 A execucao do Contrato sera acompanhada e
fiscalizada por um servidor responsavel, designado pela
Administracao do CONTRATANTE nos termos do art. 67 da
Lei 8.666/93.

14.4 Serao realizadas reunioes de trabalho entre o
CONTRATANTE, através de seu representante designado e a
empresa contratada para a analise do desempenho desta, a
cada 15 (quinze) dias de execucao contratual, sendo as
mesmas registradas em ata, as quais farao parte do processo
contratual.

14.5 Para efeitos de pagamento, a licitante
vencedora devera apresentar documento de cobranca
constando de forma discriminada a efetiva realizagao dos
servicos executivos, informando o nome e numero do banco, a
agéncia e o numero da conta-corrente em que o crédito
devera ser efetuado.

14.5 O Pagamento sera realizado em parcelas,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro - Anexo V, apos as
conclusdes dos servigos, no prazo de até 10(dez) dias uteis,
contados da data da apresentacao da fatura, apds a aprovacao
dos servicos pelo TRE/AL, conforme determina o artigo 40,
inciso XIV, alinea a da Lei Federal n? 8.666/93.

14.6 O ultimo pagamento sera efetuado, apds o
recebimento definitivo dos projetos, com as devidas
aprovacoes e/ou licencgas legais, sendo este correspondente a
10% do valor global do contrato.



15. Observacoes:

15.1 Durante a elaboracao dos projetos, a
CONTRATADA devera:

15.1.1 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de
todas as disposicoes e acordos relativos a legislagao social e
trabalhista em vigor;

15.1.2 Efetuar o pagamento de todos os impostos,
taxas e demais obrigacgoes fiscais incidentes ou que vierem a
incidir sobre o objeto, até o Recebimento Definitivo dos
Servigos.

15.2 Os projetos deverao cumprir as seguintes
diretrizes:

15.2.1 Solugao construtiva racional, elegendo
sempre que possivel sistema de modulagcao e padronizagao
compativeis com as caracteristicas do empreendimento;

15.2.2 Solucoes de sistemas e componentes da
edificacao que oferecam facilidades de operacao e
manutencao;

15.2.3 Todos os estudos e projetos deverao ser
desenvolvidos de forma harmonica e consistente, observando
a nao interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas
da edificacao;

15.2.4 Apreender as aspiracoes da CONTRATANTE
em relacao ao empreendimento;

15.2.5 Considerar a 4é&rea de influéncia do
empreendimento, relacionada com a populacao e regiao a
serem beneficiadas;

15.3 As especificacoes técnicas deverao estabelecer
as caracteristicas necessarias e suficientes ao desempenho
técnico requerido pelo projeto, bem como para a contratacao
dos servicos e obras.

15.4 Se houver associacao de materiais,
equipamentos e servicos, a especificacao devera compreender
todo o conjunto, de modo a garantir a harmonizacgao entre os
elementos e o desempenho técnico global.

15.5 As especificagoes técnicas deverao considerar
as condicoes locais em relacao ao clima e técnicas



construtivas a serem utilizadas.

15.6 As especificacoes técnicas nao poderao
reproduzir catalogos de um determinado fornecedor ou
fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento.

15.7 As especificacoes de componentes conectados
a redes de utilidades publicas deverao adotar rigorosamente
os padroes das concessionarias.

15.8 A utilizacao de especificagcoes padronizadas
deverda limitar-se as especificacoes que somente caracterizem
materiais, servicos e equipamentos previstos no projeto.

15.9 As especificacoes técnicas de solugoes
inéditas deverao se apoiar em justificativa e comprovagao do
desempenho requerido pelo projeto, através de testes, ensaios
ou experiéncias bem-sucedidas, a juizo da CONTRATANTE.

15.10 As especificagcoes serao elaboradas visando
economia e desempenho técnico, considerando custos de
fornecimento e de manutencao, porém sem prejuizo da vida
util do componente da edificacao.

15.11 Se a referéncia de marca ou modelo for
indispensavel para a perfeita caracterizacao do componente
da edificacao, a especificacao devera indicar, no minimo, trés
alternativas de aplicagcao e contera obrigatoriamente a
expressao “ou de desempenho equivalente”, definido pelo
projeto, de modo a permitir a verificagcao e comprovacgao da
equivaléncia com outros modelos e fabricantes.

15.12 A equivaléncia de componentes da edificacao
sera fundamentada em certificados de testes e ensaios
realizados  por laboratdérios idbneos, aceitos pela
CONTRATADA.

15.13 As especificacoes técnicas serao elaboradas
com base nas Praticas de Projeto, Construgcao e Manutengao
de Edificios Publicos Federais. Se forem previstos no projeto
técnicos ou componentes nao constante das Praticas, as
especificacoes deverda ser acompanhada das disposicoes
pertinentes, segundo os padroes das Praticas.

15.14 No caso de eventual substituicao de
materiais, equipamentos e servigcos, bem como de técnicas
executivas constantes das Praticas, deverao ser indicados nas
disposicoes os procedimentos adequados de autorizacao da



CONTRATANTE e de consulta ao autor do projeto.
16. Documentos disponiveis aos Licitantes:

16.1 Projeto Arquiteténico existente, doravante
chamado de (Anexo IV).

Maceio/AL, 09 maio de 2023.

Responsaveis pela elaboracao do Termo de Referéncia:

Erivaldo José de Souza Marcos André Melo Teixeira
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Engenheiro Civil
Requisitado) Secao de Manutengao e Reparos -
Secao de Manutencgao e Reparos - SMR SMR

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRE MELO TEIXEIRA, Chefe
de Secao, em 09/05/2023, as 16:18, conforme art. 19, III, "b", da Lei 11.419/2006.

ass II"I..]I! ur .] d
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSE DE SOUZA, Técnico
Judiciario, em 09/05/2023, as 16:19, conforme art. 19, III, "b", da Lei 11.419/2006.

assinatur .1 Lj
eletrénica

.= al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
S¥> acao= documento conferir&id orgao_acesso_externo=0 informando o cédigo verificador

0005508-51.2022.6.02.8000 1290496v4




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceid

DESPACHO

Maceid, 09 de maio de 2023.
A SEIC.

Encaminhamos Termo
Referéncia Atualizado, evento (1290496).

Atenciosamente,

seil

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSE DE SOUZA, Técnico
Judiciario, em 09/05/2023, as 16:22, conforme art. 19, III, "b", da Lei 11.419/2006.

< al.jus.br/sei/controlador externo.php?

i34 acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0 informando o cédigo verificador
t-d 1290522 e 0 cédigo CRC EBD3BE32.

0005508-51.2022.6.02.8000 1290522v1



IDENTIFICAGAO DA EMPRESA

Nome da Empresa: IS PROJETOS (IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.)

CNPJ: 11.085.188/0001-34

Enderego: Avenida do Contorno, 6594, sala 1601, Lourdes, Belo Horizonte — MG.
Telefone: 31 3653-9598 | 35 99724-0420

Responsavel: Maria Izabel Souki Cruz

CPF: 014.755.536-17

Cargo na empresa: Sécia Diretora

E-mail do responsavel: izabel@izabelsouki.com.br e julia@izabelsouki.com.br

PROPOSTA DE PREGCOS
Ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Agradecemos pela oportunidade de apresentar nossa proposta comercial para a
prestacdo dos servicos técnicos de elaboracao dos Projetos Executivos de reforma do
Anexo da Antiga Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Rua do
Imperador, 254 — centro, Maceid/AL. Esta proposta tem como base o Projeto

Arquitetdnico Existente.

O objetivo deste projeto é complementar os ambientes ndo contemplados no
prédio principal, visando proporcionar seguranga, conforto e um atendimento

adequado ao publico desta Justica Federal Especializada - Justica Eleitoral.

A pasta de atestados de capacidade técnica de nossa empresa, anexa a esta
proposta, comprova nossa aptidao para desempenhar as atividades pertinentes a esta
prestacdo de servicos. Apresentamos diversos atestados que evidenciam a vasta
expertise de nossa empresa, demonstrando trabalhos concluidos que sdo compativeis

em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto em questao.

Caso nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos a realizar uma vistoria para
o reconhecimento prévio do imoével objeto desta contratacdo. Esse procedimento nos
permitirda obter um conhecimento mais aprofundado das condicdes e necessidades
especificas do local, o que contribuird para a elaboracdo de um projeto executivo

completo e preciso.

IS PROJETOS | CNPJ 11.085.188/0001-34
Av. do Contorno 6594, Lourdes, BH/MG. (31) 3653-9598. www.izabelsouki.com.br é@)
PRO



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PROJETOS EXECUTIVOS — ANEXO SINIMBU
ANEXO | - PLANILHA ORGAMENTARIA DE REFERENCIA
ITEM SERVICOS UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL (R$)
(R$/m2)
01 Projeto Arquiteténico de Reforma (em REVIT) m?2 1029,04 30562,49
jeto Arquitetoni ¢ ) R$ 2970
02 Projeto Elétrico (média e baixa tensdo) e Luminotécnico m? 1029,04 30562,49
R$ 29,70
03 Cabeamento Légico e Telefonia m2 1029,04 30562,49
o ' R$ 2970
04 Projeto para Miniusina de Geragéo de Energia Fotovoltaica m? 1029,04 30562,49
ietop ¢ ¢ RS 2970
05 Projeto de P o Contra Incéndio, Pa SPDA 2 1029,04 30562,49
rojeto de Prevengao Contra Incendio, Panico e m R$ 29170
06 Projeto de Climatizac&o m? 1029,04 30562,49
! ¢ RS 2970
07 Projeto Hid ita Red 2 1029,04 30562,49
rojeto Hidrossanitario e Reuso m R$ 29’70
08 Projeto Estrutural e de Fundagéao m?2 1029,04 30562,49
! ¢ R$ 2970
09 Projeto de S LAl ,CFTV e Aut a 2 1029,04 27784,08
rojeto de Seguranga, Alarme e Automag&o m RS 27,00
10 Orgamento e Caderno de Encargos m?2 1029,04 30562,49
¢ o R$ 2970
u Projeto para Implantagéo de Elevadores un. 00 13700,00
jeto para Implantas t R$ 13.700,00
12 Estudo, levantamento e Projeto de impermeabilizag6es (laje e subsolo) m?2 1029,04 RS 2970 30562,49
3 Projeto de Comunicacéo Visual e Sinalizag&o m? 1029,04 27784,08
! ¢ ¢ R$ 27,00
14 Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil (PGRCC) m? 1029,04 RS 2970 30562,49
15 Perfuragcéo de Sondagema percussdo SPT (03 pontos com +/- 15mde profundidade) m 45,00 R$ 730,00 32850,00
SUBTOTAL R$ 438.305,53
BDI (30,00%) R$ 13149166
VALOR TOTAL R$ 569.797,19

Valor Total: RS 569.797,19 (quinhentos e sessenta e nove mil, setecentos e

noventa e sete reais e dezenove centavos).

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam

direta ou indiretamente na prestacao dos servigos.

Os projetos serdao entregues plotados em papel sulfite, e também
disponibilizados na extensao DWG e em formato PDF. Também serdo entregues o

memorial descritivo e o memorial de cdlculo, bem como as ARTs de projeto.

O prazo de validade da proposta é de a 60 (sessenta) dias, a contar da data de

sua apresentagao.
O prazo para execucdo dos servicos é de 180 (cento e oitenta) dias.
A garantia dos servicos sera feita por meio de apdlice de seguro garantia.

A forma de pagamento sera conforme cronograma fisico financeiro apresentado

pelo TRE/AL.

IS PROJETOS | CNPJ 11.085.188/0001-34
Av. do Contorno 6594, Lourdes, BH/MG. (31) 3653-9598. www.izabelsouki.com.br é
PRO



Belo Horizonte, 12 de maio de 2023.

e

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS
CNPJ: 11.085.188/0001-34
Endereco: Avenida do Contorno 6594, sala 1601, Lourdes, Belo Horizonte MG

Telefone: 31 3653-9598 | 35 99724-0420

|ZABEL Assinado de forma
digital por [ZABEL

SOUKI SOUKI

ENGEN HARIA ENGENHARIA E
PROJETOS

E PROJETOS |1pa:11085188000
LTDA:110851 134

Dados: 2023.05.12
88000134  10:26:27-03'00"

IS PROJETOS | CNPJ 11.085.188/0001-34
Av. do Contorno 6594, Lourdes, BH/MG. (31) 3653-9598. www.izabelsouki.com.br D



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PROJETOS EXECUTIVOS — ANEXO SINIMBU
ANEXO | — PLANILHA ORGAMENTARIA DE REFERENCIA
ITEM SERVICOS UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL (R$)
(R$/m?)
01 Projeto Arquitetonico de Reforma (em REVIT) m? 1.029,04 RS 29.70 30562,49
02 Projeto Elétrico (média e baixa tens&o) e Luminotécnico m? 1.029,04 30562,49
RS 29,70
03 Cabeamento Légico e Telefonia m? 1.029,04 RS 29,70 30562,49
04 Projeto para Miniusina de Geragao de Energia Fotovoltaica m? 1.029,04 RS 29,70 30562,49
05 Projeto de Prevengao Contra Incéndio, Panico e SPDA m? 1.029,04 RS 29,70 30562,49
06 Projeto de Climatizagao m? 1.029,04 RS 29,70 30562,49
07 Projeto Hidrossanitario e Relso m? 1.029,04 RS 29,70 30562,49
08 Projeto Estrutural e de Fundagéo m? 1.029,04 RS 29,70 30562,49
09 Projeto de Segurancga, Alarme, CFTV e Automacao m? 1.029,04 RS 27,00 27784,08
10 (0] to e Cad de E 2 1.029,04 30562,49
rcamento e Caderno de Encargos m RS 29.70

11 Projeto para Implantagéo de Elevadores un. 1,00 RS 13.700,00 13700,00
12 Estudo, levantamento e Projeto de impermeabilizagdes (laje e subsolo) m? 1.029,04 RS 29.70 30562,49
13 Projeto de Comunicagéo Visual e Sinalizagao m? 1.029,04 RS 27,00 27784,08
14 Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil (PGRCC) m? 1.029,04 RS 29,70 30562,49
15 Perfuragdo de Sondagem a percussédo SPT (03 pontos com +/- 15m de profundidade) m 45,00 RS 730,00 32850,00

i . SUBTOTAL R$ 438.305,53

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E Assinado de forma digital por IZABEL SOUKI — _ = IR

ENGENHARIA E PROJETOS LTDA:11085188000134 (30,00%) s 491,
PROJETOS LTDA:11085188000134  pados: 2023.05.12 10:20:48 -03'00" VALOR TOTAL RS 560.797,19

30%



O (6) WhatsApp x

wes

ﬁ JLR Engenharia Q,

TERGA-FEIRA 155/

Boa tarde, té certo (.o

5 : : -
Essa contratacéo ¢ pregdo ou dispensa? . .q

Isso vai depender do valor que serd estimado ..,

Eu vou tentar localizar o processo pra ver os demais anexos também .,

Certo ;o0 i

Qualquer duvida, entre em contato .,

Combinado S

QUARTA-FEIRA

Boa tarde Lisiana ...

Acabei de ver todo o processo ks

E infelizmente ndo teremos como mandar proposta ou executar, de acordo como TR ...

Nao temos comprovacio da capacidade técnica operacional, pois nossos acervos ndo sio
do mesmo porte ao do prédio e quanto a capacidade técnica profissional os acervos dos
profissionais ndo possuem a quantidade minima num dnico acervo, apenas no somatario
dos acervos 16:57

Entendi ;...

(=

@ Mensagem

°C Pred. nubl




GM ENGENHARIA LTDA - EPP

Rua Professora Nadyr Maia Gomes Rego, N° 75, Jatitica, Macei6 — AL

CEP: 57.036-760 CNPJ: 22.350.092/0001-72
TEL: (82) 99678-6336 e-mail: gm.engenharia.projetos@outlook.com

Objetivo: Contratacdo de empresa do ramo da Engenharia Civil com o objetivo de elaborar

os Projetos Executivos de reforma do Anexo da Antiga Sede do TRE-AL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PROJETOS EXECUTIVOS — ANEXO SINIMBU

ANEXO | - PLANILHA ORGAMENTARIA DE REFERENCIA

ITEM SERVICOS UNID. | QUANT. | UNITARIO | TOTAL(RS$)
(R$/m?)
01 Projeto Arquiteténico de reforma (em REVIT) m2 1.029,04 R$10/m? R$10.290,4
02 Projeto Elétrico (media e baixa tensao) e Luminotécnico m?2 1.029,04 R$8/m?2 R$8.232,32
03 Cabeamento Logico e Telefonia m2 1.029,04 R$6/m?2 R$6.174,24
04 Projeto para miniusina de Geracao de Energia Fotovoltaica m2 1.029,04 R$4/m2 R$4.116,16
05 Projeto de Prevencdo Contra Incéndio, Panico e SPDA m?2 1.029,04 R$5/m?2 R$5.145,2
06 Projeto de Climatizagdo m?2 1.029,04 R$5/m2 R$5.145,2
07 Projeto Hidrossanitario e Reliso m2 1.029,04 R$8/m2 R$8.232,32
08 Projeto Estrutural e de Fundacéo m2 1.029,04 R$8/m?2 R$8.232,32
09 Projeto de Seguranga, Alarme, CFTV e Automacédo m2 1.029,04 R$6/m?2 R$6.174,24
10 Orgamento e caderno de Encargos m?2 1.029,04 R$5/m2 R$5.145,2
11 Projeto para Implantacéo de Elevadores un. 1,00 R$5000un R$5.000
12 Estudo, levantamento e Projeto de impermeabilizac¢des (laje e m2 1.029,04 R$4/m2 R$4.116,16
subsolo
‘13 Projeto zje comunicacdo Visual e Sinalizagdo m?2 1.029,04 R$4/m2 R$4.116,16
14 Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil m?2 1.029,04 R$4/m2 R$4.116,16
(PGRCC)
15 Perfuracédo de Sondagem a percussdo SPT (03 pontos com +/- m 45,00 R$190/furo R$ 8.550
15m de profundidade)
SUBTOTAL R$ 92.786,08
BDI (22,47%) R$ 20.849,03

VALOR TOTAL

R$113.635,11




GM ENGENHARIA LTDA - EPP

Rua Professora Nadyr Maia Gomes Rego, N° 75, Jatitica, Macei6 — AL
CEP: 57.036-760 CNPJ: 22.350.092/0001-72
TEL: (82) 99678-6336 e-mail: gm.engenharia.projetos@outlook.com

Declaramos:

a) Que expressamente estou ciente e de acordo com todas as condi¢des estabelecidas no
presente Edital e seus anexos.

b) Que o prazo de validade da proposta é de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de
abertura das propostas

c) Entrega do prazo de servigo 180 (cento e oitenta) dias.

Maceio, 15 de Maio de 2023

GEORGE MAGNO TENORIO PEIXOTO
ENGENHEIRO ELETRICISTA, MECANICO E DE SEGURANGCA DO TRABALHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 045.776.684-08
RG 1661465 SSP/AL
CREA: 020415173-2



T +55(79)99117-0954
E-MAIL CONTATO @ METRICAENG.COM.BR
AVENIDA JORGE AMADO, N° 1565, SALA 04 e 06

M E T R I C A BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE

n CEP: 49.025-330
Engenharia

Ao

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

AVENIDA ARISTEU DE ANDRADE N2 377 - BAIRRO FAROL - CEP 57051-090
MACEIO - AL

Ref.: CONTRATAGAO DE EMPRESA DO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR OS
PROJETOS EXECUTIVOS DE REFORMA DO ANEXO DA ANTIGA SEDE DO TRE-AL.

Assunto: Proposta de pregos

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de V.Sas, nossa Proposta de Precos, para o servico objeto da presente
Licitacdo, de acordo com as exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos.

O preco global para execucdo do objeto da Licitacdo em referéncia é de RS 172.892,40 (cento e setenta e dois mil
oitocentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), conforme planilha orcamentéria apresentada, assumindo
inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham ser verificados na sua preparacao.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de envio da proposta.

Aracaju/SE, 15 de maio de 2023.

Assinado digitalmente por THIAGO BARBOSA DE
T H IAG O JESUS:05802074558
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
BA R B O SA D E 0U=19860129000106, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCERTFY, OU=RFB
e-CPF Al, CN=THIAGO BARBOSA DE JESUS:

J E S U S . 05802074558
. Razé&o: Eu sou o autor deste documento

Localizagdo: sua localizagéo de assinatura aqui

05802074558 Data: 2023.05.18 15:33:22-0300°
Foxit PhantomPDF Vers&o: 10.1.1

Thiago Barbosa de Jesus - CPF: 058.020.745-58
Engenheiro Civil - CREA: 271562182-5
Sdcio proprietdrio da METRICA ENGENHARIA EIRELI — CNPJ: 29.347.132/0001-76




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PROJETOS EXECUTIVOS — ANEXO SINIMBU

ANEXO | — PLANILHA ORGAMENTARIA

METRICA

Engenharia

ITEM SERVICOS UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL (R$) | TOTAL (R$) + BDI
(R$/m?)
01 Projeto Arquitetonico de Reforma (em REVIT) m? 1.029,04 R$ 21,85 R$ 22.484,52 R$ 27.664,96
02 Projeto Elétrico (média e baixa tensdo) e Luminotécnico m? 1.029,04 RS 8,35 R$ 8.592,48 R$ 10.572,19
03 Cabeamento Logico e Telefonia m? 1.029,04 R$ 4.20 R$ 4.321,97 R$ 5.317,75
04 Projeto para Miniusina de Geragao de Energia Fotovoltaica m? 1.029,04 R$ 450 R$ 4.630,68 R$ 5.697,59
05 Projeto de Prevengao Contra Incéndio, Panico e SPDA m? 1.029,04 R$ 415 R$ 4.270,52 R$ 5.254,44
06 Projeto de Climatizagao m? 1.029,04 R$ 8,00 R$ 8.232,32 R$ 10.129,05
07 Projeto Hidrossanitario e Relso m? 1.029,04 R$ 11,50 R$ 11.833,96 R$ 14.560,50
08 Projeto Estrutural e de Fundagéo m? 1.029,04 R$ 21,00 R$ 21.609,84 R$ 26.588,75
09 Projeto de Segurancga, Alarme, CFTV e Automagéo m? 1.029,04 R$ 4.20 R$ 4.321,97 R$ 5.317,75
10 Orgamento e Caderno de Encargos m? 1.029,04 R$ 9,00 R$ 9.261,36 R$ 11.395,18
1 Projeto para Implantagéo de Elevadores un. 1,00 R$ 2160477 RS 21.604,77 R$ 26.582,51
12 Estudo, levantamento e Projeto de impermeabilizagbes (laje e subsolo) m? 1.029,04 R$ 3,85 R$ 3.961,80 R$ 4.874,60
13 Projeto de Comunicagao Visual e Sinalizagéo m? 1.029,04 R$ 3,20 R$ 3.292,93 R$ 4.051,62
14 Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil (PGRCC) m? 1.029,04 R$ 5,10 R$ 5.248,10 R$ 6.457,27
15 Perfuragcao de Sondagem a percusséao SPT (03 pontos com +/- 15m de und 1,00 R$ 6.850,00 R$ 8.428,24
profundidade) R$  6.850,00
SUBTOTAL R$ 140.517,23] R$ 172.892,40
BDI (23,04%) R$ 32.375,17
VALOR TOTAL R$  172.892,40

Thiago gmw“

e Jesus

CREA: 2715621625




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PROJETOS EXECUTIVOS — ANEXO SINIMBU
ANEXO Il - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Engennaris
ITEM DESCRICAO VALOR C/BDI(RS) MES 1 MES 2 MES 3 Més 4 Més 5 Més 6 Total parcela
1 Projeto Arquitetdnico de Reforma (em Revit)| R$ 27.664,96 RS 10(2);4664 % R’S 0% T RS 0% RS 0% RS 0% RS 0% TR 100’3‘??64 96
2 Projeto Elétrico, Luminotécnico e R$ 10.572.19 0% 40% 60% 0% 0% 0% 100,00%
Cabeamento Estruturado T R$ - | R$ 4.228,88 | R$ 6.343,32| R$ -| R$ - | R$ - | R$ 10.572,19
Cabeamento Logico e Telefonia R$ 5.317,75 RS 0% TRS 400/2" 27101 RS 60%’ 19065 RS 0% RS 0% RS 0% TR 100'05()?’17 75
Projeto para Miniusina de Geragéo de R$ 5.697,59 . 0% . 40% . 60% 5 0% . 0% 5 0% 5 100,00%
Enernia Entovnltaica R -1 R 2.279.04 | R 3.418,55| R -1 R -1 R -1 R 5.697,59
Projeto de Prevengéo Contra Incéndio, R$ 5.254,44 - 0% - 0% - 0"1: S 70"?;1 S 0% - 0% = 100.050"2/054 =
Panicn o SPNA - il . . - . i il . ]
: : s 0% 0% 50% 50% 0% 0% 100,00%
6 Projeto de Climatizagao R$ 10.129,05 2
R$ -| RS - | R$ 5.064,52 | R$ 5.064.52| R$ -| RS -| R$ 10.129,05
7 |Projeto Hidrossanitario e Retso RS 14.560,50 (o0 — o 0% o 20% 8O O D% 10000k
8 Projeto Estrutural e de Fundagao R$ 26.588,75 RS 0% TRS 8020? 57100 RS 20%’ 3775 RS 0% RS 0% RS 0% TRs 100’2??88 75
9 Projeto de Seguranga, Alarme, CFTV e R$ 5.317,75 = 0% o 0% = 0% =5 100;&317 s 0% =5 0% - 100,0;)%
Antomacin = bl - o a - = N
10 Orgamento e Caderno de Encargos R$ 11.395,18 RS 0% RS 0% RS 0% RS % TR 20? 57904 RS 800{; 674 'S 100'1()_??’95 18
11 Projeto para Implantagao de Elevadores R$ 26.582,51 RS 0% RS 0% RS 0% RS 200{_‘: 31650 RS 8020? 566,011 RS 0% TR 100’2??82 51
12 Estudo, levantamento e Projeto de R$ 4.874.60 0% 0% 0% 0% 50% 50% 100,00%
imnarmeahilizacdes (laie e sithenln) ’ R$ -| RS -| RS -| RS - | R$ 2.437.30 | R$ 2.437,.30 | R$ 4.874.60
13 Projeto de Comunicag&o Visual e R$ 4.051,62 = 0% o 0% = 0% =5 0% =5 50‘? RS 50°é: RS 100,0‘5)"0/051 -
Qinalizarin = bl - - a o o a a .
14 Plano de Gerenciamento de Residuos da R$ 6.457.27 . 0% . 0% . 0% . 0% . 0% 5 100% 5 100,00%
Canetriicia Civil (PGRCCY o R -| R -1 R - R -| R - R 6.457.27 | R 6.457,27
15 Perfuragéo de Sondagem a percuss&o SST R$ 8.42824 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100,00%
(03 nontas com ) ’ R$ 8.428,24 R$ = R$ = R$ = R$ = R$ = R$ 8.428.24
VALORES R$ 36.093,20| R$ 29.906,01| R$ 27.823,22| R$ 31.025,29| R$ 28.008,16| R$ 20.036,52
PARCIAIS (R$):
VALOR R$ 172.892,40
ACUMULADO R$ 36.093,20| R$ 65.999,21| R$ 93.822,43| R$ 124.847,72| R$ 152.855,88| R$ 172.892,40
(R$):

Thiago Ba

e Jesus
o Civil

CRER 2715621825




T+55(79)99117.0954
E-MAIL CONTATO METRICAENGEMHARI A GMAIL COM

2 AVENIDA JORGE AMADD, W™ 1545, SALA Od o 04
TMETRICA
Engenharila
DISCRIMINAGAO SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A1 [INSS 20,00% 20,00%
A2 [SESI 0,00% 0,00%
A3 [SENAI 0,00% 0,00%
A4 [INCRA 0,00% 0,00%
A5 |SEBRAE 0,00% 0,00%
A6 |Salario-Educagdo 0,00% 0,00%
A7 |Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 [FGTS 8,00% 8,00%
A9 [SECONCI 0,00% 0,00%
SUBTOTAL DE "A" 31,00% 31,00%
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
B1 [Repouso Semanal Remunerado 18,06% Nao Incide
B2 [Feriados 4,68% N&o Incide
B3 |Auxilio-Enfermidade 0,90% 0,69%
B4 |13° Salario 10,83% 8,33%
B5 [Licenga Paternidade 0,07% 0,06%
B6 [Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 |Dias de Chuvas 1,83% N3o Incide
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09%
B9 |Férias Gozadas 14,42% 11,10%
B10 [Salario Maternidade 0,03% 0,03%
SUBTOTAL DE "B" 51,65% 20,86%
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,18% 3,22%
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08%
C3 |Férias Indenizadas 0,00% 0,00%
C4 |Depésitp Rescisdo Sem Justa Causa 4,57% 3,52%
C5 |Indenizagdo Adicional 0,35% 0,27%
SUBTOTAL DE "C" 9,20% 7,09%
D REINCIDENCIAS
D1 [Reincidéncia de "A" sobre "B" 16,01% 6,47%
D2 Remcigencia dg brupg _/-\ sobrg AVISO Previo Trabalhado € Remcidencia do 0379 0.28%
EGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 9ol 70 2070
SUBTOTAL DE "D 16,38% 6,75%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS 108,23% 65,70%

Thiago B

3 e Jesus
Eng (8] C\Vl\
CREA: 2715621825




METRICA

T 4580795 9117.0984
E-MAIL GONTATO METHGAENGENHARIARGYAL GON

AVENIDA 104G

Composigao do BDI

ITEM DISCRIMINAGAO PERCENTUAL (%)
A CUSTOS INDIRETOS 7,30%
AC Administragdo Central 4,00%
DF Despesas Financeiras 1,23%
SGR Seguros, Garantias e Riscos 2,07%
L GARANTIAE LUCRO 5,65%
L Lucro 5,65%
1 IMPOSTOS 7,80%
i1 PIS 0,66%
i2 COFINS 3,06%
i3 ISS 4,08%
BDI 23,04%

FORMULA BDI = (((1+AC+SRG) x (1+DF) x (1+LB)) / (1)) 1) |

METRICA ENGENHARIA EIRELI
Thiago Barbosa de Jesus

ANEXO V DA LEI COMPLEMENTAR N¢ 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

(Vigéncia: 01/01/2018)
Aliquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas decorrentes da prestacdo de servigos
relacionados no § 5°-1 do art. 18 desta Lei Complementar

Receita Bruta em 12 Meses (em R$) Aliquota Valor a Deduzir Percentual de Reparti¢io dos Tributos

) . Faixas PIS/Pas
12 Faixa Até 180.000,00 15,50% - IRP] CSLL Cofins ep CPP ISS
22 Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 18,00% 4.500,00 12 Faixa | 25,00% | 15,00% | 14,10% | 3,05% | 28,85% | 14,00%
32 Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 19,50% 9.900,00 22 Faixa | 23,00% | 15,00% | 14,10% | 3,05% | 27,85% | 17,00%
42Faixa| De 720.000,01 a 1.800.000,00 20,50% 17.100,00 32 Faixa | 24,00% | 15,00% | 14,92% | 3,23% | 23,85% | 19,00%
52 Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 23,00% 62.100,00 42 Faixa | 21,00% | 15,00% | 15,74% | 3,41% |23,85% |21,00%
62 Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 30,50% 540.000,00 52 Faixa | 23,00% | 12,50% | 14,10% | 3,05% | 23,85% | 23,50%

62 Faixa | 35,00% | 15,50% | 16,44% | 3,56% | 29,50% -
Receita Bruta em 12 meses (RBT12) R$1.604.968,74
Faixa de Enquadramento 42 Faixa
Aliquota (Aliq) 20,50%
Valor a Deduzir (PD) R$17.100,00
Aliq. efetiva= (RBT12xAliq-PD)/RBT12= 19,43% j SUS
IMPOSTO 42 FAIXA Alig. Efet | % FINAL) Thmgﬂ Ba wil

Cofins 15,74% 3,06% Eng o Civi
PIS/Pasep 341% 19.43% 0,66% REA: 271 621825
ISS 21,00% ! 4,08% c o
IRPJ 21,00%




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Macei6

DESPACHO

Maceid, 18 de maio de 2023.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimonio,

Trata-se de contratacao de empresa do ramo da
engenharia civil, com o objetivo de elaborar os Projetos
Executivos de reforma do Anexo da Antiga Sede do TRE-AL.

Os autos foram remetidos pelo Senhor Secretario
de Administracao para retomada da instrucao, Despacho
GSAD - 1289868, para uma nova consulta de precos, na forma
indicada pela SMR, no Despacho 1289386, a saber:

Apos o decurso do tempo, esta setorial
que o reinicio do
procedimento deve partir de uma nova
pois nos autos
unica proposta de

entende, s.m.j.,
consulta de precgos,
SO consta uma
referéncia.

Inicialmente, a undiade de engenharia elaborou
planilha orcamentaria (1211744), no montante de RS$
139.949,31 (cento e trinta e nove mil novecentos e quarenta e
nove reais e trinta e um centavos), incluindo BDI.

Em continuidade, apds pesquisa de mercado
realizada por esta Secao, em atendimento ao determinado
no Parecer n? 1928 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG (1217575),
foi estimado o valor da contratacao, por meio do Despacho
SEIC - 1218364, em R$ 129.485,66 (cento e vinte e nove mil
quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis
centavos), incluindo o BDI.

Apbs realizagcao de novas consultas junto a
potenciais fornecedores, obtivemos propostas das empresas
GM Engenharia, Métrica e IS Projetos, tendo sido
desconsidera esta ultima, em razao do discrepante valor
ofertado, em relacdo as demais.

Desta forma, foi realizada a média das outras
propostas, resultando em um valor total estimado em R$
143.263,75 (cento e quarenta e trés mil duzentos e sessenta e
trés reais e setenta e cinco centavos), ja incluido o BDI,
conforme tabela a seguir:

. _ IS Projetos
GM fzrlg%&r;%arla %%gécgag 1293612 Valor médio
Item| Qtde (desconsiderado)
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
Unitario Total Unitéario Total Unitario Total Unitario Total




R$ R$ R$ R$ R$

111029041 15°00 [10.290,40 | R% 2185 {25 484,50 | R$ 2970 | 30 560,49 | RS 1593 |14 387 46
RS RS RS RS

2 |1029,04| R$ 8,00 | g 535 55 | R$B35 | g 595 48 | R$29.70 | 55 56049 | REBI8 | g 41540
RS RS RS RS

3 |1029,04| R$ 6,00 | o 17) oy | REL20 | ) 557 g7 [R$29.70 | 54 565 49 | RES10 | 554510
RS RS RS RS

4 1029,04| R$ 4,00 |, 19616 | R$450 | 4 63068 | R82970 | 30 56049 | R$425 | 4 37349
RS R$ R$ RS

5 |1029,04| R$ 5,00 | 5 4/5 90 | RELIS | ) 900,50 | R$29.70 | 55 56049 | RE458 | 4 707 86
RS R$ R$ RS

6 1029,04| R$ 5,00 | 54,550 | R$BO0 | g 555 55 [ R$29.70 | 54 565 49 | RE6:50 | 5 685 76
RS R$ R$ R$

7 |1029,04| R$ 8,00 | g 935 35 | RE1LO0 |14 g3 95| R$ 29,70 | 5 560 49 | RS 110.033.14
RS R$ R$ R$

8 |1029,04| R$ 8,00 | g 535 55 | R$ 2100 |59 509 ga | RS 29,70 | 5 560 49 | RS 1450 114 921 08
RS R$ R$ R$

9 |1029,04| R$ 6,00 | o) oy | REL20 | ) 557 g7 [ R$27.00 | 5o oe 08 | R$510 | 554810
R$ R$ R$ R$

10 11029,04| R$ 5,00 | 5 155 | R$9,00 | g 57 36 | R$29.70 | 5 560 49 | RE7.00 | 5 503 08
i . RS RS RS RS RS RS RS RS

5.000,00 | 5.000,00 |21.604,77|21.604,77 | 13.700,00 | 13.700,00 |13.302,39 | 13.302,39
RS RS RS RS

12 11029,04| R$ 4,00 | | 17516 | R$3.85 | 5957 g0 | R$29.70 | 55 56049 | R$393 | 4 03808
RS RS RS RS

13 11029,04| R$ 4,00 | , 17515 | R$3.20 | 559 g3 | R$27.00 | 5o 50y 0g | RE360 | 350454
R$ R$ R$ R$

14 11029,04| R$ 4,00 | ) 17516 | R$D10 | 504510 | R$29.70 | 55 560 49 | R85 | 4 68213
T RS RS RS R$ RS RS RS RS

190,00 | 8.550,00 | 152,22 | 6.850,00 | 730,00 | 32.850,00 | 171,11 | 7.700,00
SUBTOTAL R$ 02.786,08 R$ 140.517,23 R$ 438.305,53 R$ 116.651,65
0, R$ 0, R$ [ R$ o R$

BDI 22,47% 190.849,03| 2304% |35 375 17| 3000% 131491 66| 2281% |26.612,10

VALOR

VALOR R$ 113.635,11 R$ 172.892,40 R$ 569.797,19 R$ 143.263,75

Por fim, condicionado a aprovagao das propostas
pela unidade demandante, sugerimos, s.m.j, a realizacao de
licitacdo na modalidade Pregao Eletronico, hava vista tratar-se
de servico comum de engenharia, com fundamento na Lei n®
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto n? 10.024/2019,
com ampla participacgao.

Sugerimos o CATSER n? 20060.
A deliberacao superior.

Respeitosamente,

.

Sel
-
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Secao, em 18/05/2023, as 17:42, conforme art. 12, III, "b", da Lei 11.419/2006.

- 'i A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-

2= al jus.br/sei/controlador_externo.php?

i p T acao=documento_conferir&id _orgao_acesso_externo=0 informando o cédigo verificador
;?-l,f?-'r:—':,l' 1296641 e o cédigo CRC BC6249ES.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceid

DESPACHO

Maceid, 19 de maio de 2023.

Conforme o Despacho SEIC (1296641), referente
a contratacao de empresa do ramo da engenharia civil, com o
objetivo de elaborar os Projetos Executivos de reforma do
Anexo da Antiga Sede do TRE-AL.

Encaminho a GSAD para deliberacao.

Documento assinado eletronicamente por JACKELINE MORAIS DE MELOQO,
Coordenadora, em 19/05/2023, as 08:46, conforme art. 12, III, "b", da Lei 11.419/2006.

sell o

eletrbnica
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceid

DESPACHO

Maceid, 19 de maio de 2023.

A COMAP para atendimento da condicionante

proposta pela Secao de Instrucao de Contratagoes, Despacho
SEIC 1296641.

Documento assinado eletronicamente por ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretario de Administracao Substituto, em 19/05/2023, as 10:15, conforme art. 19,
I1I, "b", da Lei 11.419/2006.

as;.narum @
eletrénica

.= al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
L acao= documento conferir&id orgao acesso_externo=0 informando o codigo verificador
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceid

DESPACHO

Maceid, 19 de maio de 2023.

N

A SMR, para verificagao das propostas
apresentadas pelas empresas GM Engenharia (1294410) e

Métrica (1296598), considerando o Termo de Referéncia
(1290496).

Atenciosamente,

il
eI o
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Secao, em 19/05/2023, as 10:42, conforme art. 12, III, "b", da Lei 11.419/2006.

':_ c 'iEI- A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
= al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
Lt acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0 informando o cddigo verificador
$Egqe 1297136 e o codigo CRC 308E046D.
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INFORMACAO N2 2679 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Ao Sr. Secretario de Administracao.

Analisando as propostas de cotacoes observamos
que a empresa GM Engenharia apresentou Planilha, evento
(1294410), contendo os itens previstos, deixando de
apresentar, no momento, o Cronograma Fisico-Financeiro e
Composicao do B.D.I, de acordo Termo de Referéncia, evento
(1290496), ja empresa Meétrica Engenharia apresentou todo
coteudo exigido de acordo com o Termo de Referéncia, evento
(1290490).

Atenciosamente.

Erivaldo José de Souza
Eng? Civil - Requisitado
SMR/TRE-AL

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSE DE SOUZA, Técnico
Judiciario, em 05/06/2023, as 18:33, conforme art. 19, III, "b", da Lei 11.419/2006.

assinat u! a I“j
eletrénica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-

o =] al.jus.br/sei/controlador_externo.php?

" acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=O informando o c6digo verificador
1306508 e o cédigo CRC 0031F666.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceid

DESPACHO

Maceid, 05 de junho de 2023.

Devolvo os autos a SEIC, para continuidade da
instru(;éo.

Documento assinado eletronicamente por JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA,
Secretario de Administracao, em 05/06/2023, as 22:12, conforme art. 19, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

assmaluta H
eletrbnica
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceid

DESPACHO
Maceid, 06 de junho de 2023.

Senhora Coordenadora de Material e Patrimonio,

Trata-se de contratacao de empresa do ramo da
engenharia civil, com o objetivo de elaborar os Projetos
Executivos de reforma do Anexo da Antiga Sede do TRE-AL.

Em continuidade a instrucao ja efetivada no
Despacho SEIC (1296641), devolvemos os autos apds
verficacao das propostas pela unidade demandante
(Informacao 2679 - 1306508), entendendo dispensaveis os
requisitos formais, uma vez que se trata de pesquisa de
mercado para elaboracao do valor estimado da contratacgao.

Desta forma, ratificamos a sugestao de realizacgao,
s.m.j, de licitacao na modalidade Pregao Eletronico, hava vista
tratar-se de servico comum de engenharia, com fundamento
na Lei n? 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto n®°
10.024/2019, com ampla participacao, informando o CATSER
n? 20060.

A deliberacao superior.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Secao, em 06/06/2023, as 13:49, conforme art. 19, III, "b", da Lei 11.419/2006.

assinatur .1 Lj
eletrénica

.= al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
S¥* acao= documento conferir&id orgao_acesso_externo=0 informando o cédigo verificador
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade n® 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceid

DESPACHO

Maceid, 06 de junho de 2023.

Tendo em vista o Despacho SEIC (1306955),
referente a contratacao de empresa do ramo da engenharia
civil, com o objetivo de elaborar os Projetos Executivos
de reforma do Anexo da Antiga Sede do TRE-AL.

Encaminho a GSAD para deliberacao.

assuna:um Iil’
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por JACKELINE MORAIS DE MELOQO,
Coordenadora, em 06/06/2023, as 13:59, conforme art. 12, III, "b", da Lei 11.419/2006.

1 -~ al.jus.br/sei/controlador externo.php?
g acao= documento conferir&id orgao_acesso_externo=0 informando o cédigo verificador
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