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ESTUDO	TÉCNICO	PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

Este	processo	tem	por	objeto	a	aquisição	de	softwares	do	tipo:		CAD	(Computer	Aided	Design	-	Desenho	assistido	por
computador)	e		BIM	(Modelagem	da	Informação	da	Construção)	para	desenhos	e	projetos	arquitetônicos	e
de	engenharia,		acompanhamento	e		fiscalização	para	as	mudanças	e	melhorias	dos	imóveis	das	unidades	e	imóveis	em
geral	deste	Regional.

O	TRE/AL	contou	até	29/03/2024	com	quatro	licenças	do	Software	AutoCad	versão	LT	2023,	e	atualmente	conta	com
2(duas)	licenças	permanentes	porém	muito	defazadas	(versão	2011)	pois	a	elas	não	cabe	mais	nenhuma	atualização.	

	

1	-	DESCRIÇÃO	DA	NECESSIDADE

Em	virtude	de	já	utilizarmos	a	plataforma	Autodesk,	detentora	dos	softwares	AutoCad	e	Revit,	entendemos	que	a
aquisição	de	novas	licenças		atualizadas	para	o	software	AutoCAD	vai	permitir	o	aproveitamento	dos	conhecimentos	já
adquiridos	pela	equipe,	evitando	a	necessidade	de	adaptação	e	de	novos	treinamentos.	Ainda,	diante	das	contratações
de	empresas	na	área	de	arquitetura	e	engenharia,	como	atualização	e	modernização	nessa	área	técnica	da	SMR	surgiu
a	necessidade	de	aquisição	do	software	Revit,	visto	que	os	arquivos	de	algumas	das	empresas	contratadas	são
desenvolvidos	neste	programa	e	necessita-se	de		acesso	aos	projetos	apresentados.

O	BIM	(Modelo	da	Informação	da	Construção)	suportado	pelo	software	REVIT,		é	atualmente	o	padrão	adotado	pela
administração	pública,	nos	termos	do	DECRETO	Nº	11.888	/	2024,		em	contratações	de	empresas	na	área	de
arquitetutra	e	engenharia,	tornando	esse	software	indispensável	para	análise	de	projetos	contratados	nesta	área	por
este	Tribunal.

	

2	–	PREVISÃO	NO	PLANO	DE	CONTRATAÇÕES	ANUAL

NÚMERO	DA	DEMANDA:	036
CÓDIGO	DA	DEMANDA:	25917
UNIDADE	REQUISITANTE:	CSCOR
AÇÃO	ORÇAMENTÁRIA:	JCGA
DESCRIÇÃO	SUCINTA	DO	OBJETO:	AQUISIÇÃO	E	DESENVOLVIMENTO	DE	SOFTWARE
	

3	–	REQUISITOS	DA	CONTRATAÇÃO

Solução	de	tecnologia	da	informação	para	elaboração	de	projeto	de	arquitetura	e	engenharia	com	utilização	da
metodologia	da	Modelagem	da	Informação	para	Construção	(BIM-Building	Information	Modeling)	para	viabilizar	a
fiscalização	projeto	de	engenharia,	obras	e	serviços	de	engenharia	e	elaboração	de	projetos	de	pequeno	vulto.	O
contrato,	após	assinado,	deverá:

a)	Permitir	a	atualização	imediata	de	versões	do	software	diretamente	do	site	do	fabricante;

b)	Oferecer	suporte	local	para	eventuais	problemas	encontrados	no	uso	da	ferramenta.

c)	O	software	deverá	possuir	a	capacidade	de	ser	desinstalado	e	instalado	novamente	na	mesma	máquina	ou	mesmo	em
outro	equipamento,	de	acordo	com	a	necessidade	do	usuário.

Forma	de	Execução	e	de	Gestão	do	Contrato	(Art.	18,	§	3º,	III,	a)

A	execução	do	objeto	pressupõe	a	existência	dos	seguintes	papéis	e	responsabilidades(Art.	18,	§	3º,	III,	a,	1):

a)	Patrocinador	da	Contratação:	é	o	titular	da	área	demandante,	responsável	por	representar	os	interesses	do	órgão	no
contexto	da	Contratação,	pela	aprovação	da	necessidade	e,	por	fim,	pela	negociação	das	ações	necessárias	para	que	os
objetivos	sejam	alcançados;

b)	Gestor	do	Contrato	(art.	3º,	IV,	da	Resolução	TRE/AL	nº	15.787/2017):	servidor	designado	para	coordenar	e
comandar	o	processo	da	fiscalização	da	execução	contratual.	Na	forma	do	Art.	17	da	mesma	Resolução,	o	gestor	do
contrato	responsabiliza-se	pela	condução	da	gestão	e	fiscalização	do	contrato,	nos	termos	do	Art.	67,	da	Lei	nº
8.666/93;

c)	Fiscal	do	Contrato	(art.	3º,	VI,	da	Resolução	TRE/AL	nº	15.787/2017):	servidor	designado	para	auxiliar	o	gestor	do
contrato	quanto	à	fiscalização	do	objeto	do	contrato.	Neste	sentido,	indicado	pela	respectiva	autoridade	competenteIN nº 8/2023 - Estudo Técnico Preliminar 1503928         SEI 0002422-04.2024.6.02.8000 / pg. 1
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para	fiscalizar	o	Contrato	quanto	aos	aspectos	técnicos	da	solução.

	

4	–	ESTIMATIVA	DAS	QUANTIDADES

4	(quatro)	licenças	de	AutoCad;
1	(uma)	licença	de	Revit	Suite.

	

5	–	LEVANTAMENTO	DE	MERCADO

	Soluções	Disponíveis	no	Mercado	de	TIC	que	atendem	à	necessidade	da	SMR:

AutoCAD	LT;
Revit	LT	Suite.

	

6	–	ESTIMATIVA	DO	PREÇO	DA	CONTRATAÇÃO

Valor	total	de	R$	21.956,00	(vinte	e	um	mil,	novecentos	e	cinquenta	e	seis	Reais)	para	licença	trienal	do	software
AutoCAD	e	R$	30.762,00(trinta	mil,	setecentos	e	sessenta	e	dois	Reais)	para	licença	trienal	do	Revit,	com	base	no
Orçamento	Previo.	(1476587)	

Análise	dos	Custos	Totais	da	Demanda,	que	poderão	ser	confirmados	pela	SGO/COFIN,	exercício	2024.

	

7	-	DESCRIÇÃO	DA	SOLUÇÃO	COMO	UM	TODO

Esta	aquisição	está	alinhada	com	o	planejamento	estratégico	do	TRE	no	sentido	de	que	este	software	é	um
importante	instrumento	no	qual	o	corpo	técnico	de	arquitetos	e	engenheiros	bem	como	estagiários	se	utilizam	para
elaboração	e	acompanhamento	dos	trabalhos	desenvolvidos	na	seção	e	que	venham	garantir	melhorias	nas	estruturas
físicas	das	unidades	e	imóveis	para	o	bem	estar	dos	servidores	deste	Regional	e	agilidade	na	promoção	dos	serviços
públicos	federais	para	o	público	usuário.								

O	TRE/AL,	utiliza	o	software	AutoCad	que	já	são	utilizadas	pelos	servidores	e	estagiários	da	SMR,	portanto	não	haverá
necessidade	de	treinamento	para	usar	o	programa.	

A	mudança	de	plataforma	implicaria	em	exigir	da	equipe	uma	nova	etapa	de	treinamento	e	adequação	das	rotinas	de
trabalho,	o	que	geraria	custos	extras	ao	TRE.

E	ainda,	o	AutoCad	é	o	programa	mais	utlilizado	nos	órgão	públicos	como	Secretarias	reguladoras	e	de	aprovação
normativa	de	projetos,	Prefeitura	(SEMURB),	Corpo	de	Bombeiros,	e	também	pelas	construtoras	e	o	mercado	da
construção	civil	em	geral,	onde	os	projetos	recebidos	utilizam	esse	padrão.

Quanto	ao	Programa	Revit,	surgiu	a	necessidade	do	software,	visto	que	os	arquivos	de	algumas	dessas	empresas
contratadas	de	arquitetura	e	engenharia	por	este	Tribunal	são	criados	neste	programa	e	havendo	necessidade	acessar
os	arquivos	de	projetos	apresentados.

	

8	–	JUSTIFICATIVA	PARA	PARCELAMENTO

Não	se	aplica.

	

9	-	DEMONSTRATIVO	DOS	RESULTADOS	PRETENDIDOS

A	contratação	dos	softwares	em	tela,	oferece	uma	variedade	de	benefícios	para	a	SMR.	Os	resultados	esperados	com	a
contratação	de	cada	uma	dessas	soluções	serão:	

Melhoria	da	qualidade	dos	trabalhos	desenvolvidos	na	seção;
Maior	agilidade	e	praticidade	na	elaboração	dos	projetos	pelos	integrantes	da	unidade;
Melhor	aproveitamento	dos	recursos	disponíveis.

	

10	–	PROVIDÊNCIAS	PRÉVIAS	AO	CONTRATO

Não	se	aplica.

	

11	–	CONTRATAÇÕES	CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
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Não	se	aplica.

	

12	–	IMPACTOS	AMBIENTAIS

Não	se	aplica,	visto	não	haverá	mudança	estrutural.

	

13	–	VIABILIDADE	DA	CONTRATAÇÃO

Por	todo	exposto	esta	comissão	pugna	pela	aquisição	das	4	(quatro)	licenças	de	AutoCad	e	uma	de	Revit	Suite	para
atender	a	demanda	atual	da	SMR	pelo	período	de	3	(três)	anos.

Documento	assinado	eletronicamente	por	DANIELA	ARROXELLAS	DE	ALBUQUERQUE,	Técnico	Judiciário,	em	16/05/2024,	às
17:08,	conforme	art.	1º,	III,	"b",	da	Lei	11.419/2006.

Documento	assinado	eletronicamente	por	SARAH	VEIGA	CALADO,	Analista	Judiciário,	em	16/05/2024,	às	17:15,	conforme	art.
1º,	III,	"b",	da	Lei	11.419/2006.

Documento	assinado	eletronicamente	por	NEILTON	SOUZA	SILVA	JÚNIOR,	Chefe	de	Seção,	em	17/05/2024,	às	08:08,	conforme
art.	1º,	III,	"b",	da	Lei	11.419/2006.

A	autenticidade	do	documento	pode	ser	conferida	no	site	http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0	informando	o	código	verificador	1503928	e	o	código	CRC	6126BC30.
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