



Relatório Resumido de Cotação: Material de manutenção predial

Pesquisa realizada entre 11/06/2025 09:14:51 e 11/06/2025 10:52:23

Relatório gerado no dia 11/06/2025 11:09:02 (IP: 179.235.191.244)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC IV -Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Máximo	Total
1) Fita em PVC, cor branca, 100mm x 10m, auto aderente, sem adesivo. Usada para proteção e acabamento do duto de isolamento de polietileno do tubo de cobre (polipex, isotubo) em instalações de refrigeração e ar condicionado.	3	300 Unidades	R\$ 5,81 (un)	-	R\$ 5,81	R\$ 1.743,00
2) Gás R22. Cilindro descartável de 13,6kg, carregado	5	5 Unidades	R\$ 1.283,39 (un)	-	R\$ 1.283,39	R\$ 6.416,95
3) Gás R134-A. Cilindro descartável de 13,6kg, carregado.	3	5 Unidades	R\$ 979,15 (un)	-	R\$ 979,15	R\$ 4.895,75
4) Gás R410-A. Cilindro descartável de 11,3kg, carregado.	3	20 Unidades	R\$ 1.173,60 (un)	-	R\$ 1.173,60	R\$ 23.472,00

Valor Global: R\$ 36.527,70



RELATÓRIO DE PREÇOS DE INSUMOS

Encargos sociais SEM desoneração: Horista: **114,41%** Mensalista: **70,12%** | Mês de Referência: **05/2025**Localidade: **MACEIO - AL**Encargos sociais COM desoneração: Horista: **91,67%** Mensalista: **52,05%** | Data de emissão: **10/06/2025**

Código Família	Coeficiente	Código Insumo	Descrição do Insumo	Unid.	Origem de Preço	Preços (R\$)	
						SEM desoneração	COM desoneração
006076	1,0000000	006076	SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)	M3	-	-	-
006076	11,2359550	034549	ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215	M3	-	-	-
006076	0,7865168	006081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	-	-	-
006076	0,5617977	006077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	-	-	-
006076	0,5617977	006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	-	-	-
006076	0,0238202	043366	BENTONITA, ARGILA CONSTITUÍDA POR MONTMORILONITA	KG	-	-	-
006085	1,0000000	006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	C	8,65	8,65
006085	4,3085254	004791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	CR	37,26	37,26
006085	3,8943996	044396	COLA BRANCA BASE PVA	KG	CR	33,68	33,68
006085	13,2437232	044327	COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE	L	CR	114,55	114,55
006085	0,3429434	044397	FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM	M	CR	2,96	2,96
006085	1,7905045	038122	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	L	CR	15,48	15,48
006085	6,3222731	038123	SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO	KG	CR	54,68	54,68
006085	2,0920811	038121	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)	L	CR	18,09	18,09
006085	3,0774660	007343	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	CR	26,62	26,62
006085	7,3122709	007314	TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMBRILHO, QUALQUER COR	L	CR	63,25	63,25
006111	1,0000000	006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	C	14,79	13,22
006111	1,0718000	006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	CR	15,84	14,16
006111	235,7960000	040912	AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA)	MES	CR	2.767,83	2.473,83
006111	1,0718000	000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	CR	15,84	14,16
006111	235,7960000	040919	AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)	MES	CR	2.767,83	2.473,83
006111	1,0718000	044499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	H	CR	15,84	14,16
006111	235,7960000	040984	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)	MES	CR	2.767,83	2.473,83
006111	1,0707010	000248	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	H	CR	15,82	14,14
006111	235,5542098	041086	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA)	MES	CR	2.764,99	2.471,29
006111	1,4019764	034466	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	H	CR	20,73	18,53
006111	308,4347980	041083	AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA)	MES	CR	3.620,49	3.235,92
006111	1,0718000	000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	CR	15,84	14,16
006111	235,7960000	040909	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)	MES	CR	2.767,83	2.473,83
006111	1,0707010	000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	CR	15,82	14,14
006111	235,5542098	041085	AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)	MES	CR	2.764,99	2.471,29
006111	1,0718000	000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	CR	15,84	14,16
006111	235,7960000	040927	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)	MES	CR	2.767,83	2.473,83
006111	1,0718000	000251	AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA)	H	CR	15,84	14,16
006111	235,7960000	040975	AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA)	MES	CR	2.767,83	2.473,83
006111	1,0718000	006127	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	H	CR	15,84	14,16
006111	235,7960000	041072	AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA)	MES	CR	2.767,83	2.473,83
006111	1,0000000	006121	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA)	H	CR	14,79	13,22
006111	220,0000000	041071	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)	MES	CR	2.582,42	2.308,11

**ORSE**
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu
cadastro [clikando aqui!!!](#)

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços / Fornecedores / Insumos / Especificações / Serviços / Downloads / Contato

Pesquisa de Insumos

Março/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
12388/ORSE	Cilindro refil de gás MAPP bernzomatic - 400g	un	92,86
Total de Insumos 1 - Página 1 de 1			

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

**ORSE**
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE



Atualize ou faça seu
cadastro [clcando aqui!!!](#)

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Pesquisa de Insumos

Março/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
07583/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1 1/8"	m	3,49
08114/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1"	m	4,36
08147/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/2"	m	2,41
08145/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/4"	m	1,90
08535/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 3/4"	m	3,11
08146/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 3/8"	m	2,35
07579/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 5/8"	m	2,28
07581/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 7/8"	m	4,01
12182/ORSE	Tubo esponjoso 1 1/4"	m	1,48
12183/ORSE	Tubo esponjoso 3/8"	m	2,35
Total de Insumos 10 - Página 1 de 1			

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos



Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

[Coleta de Preços](#)
[Fornecedores](#)
[Insumos](#)
[Especificações](#)
[Serviços](#)
[Downloads](#)
[Contato](#)

Pesquisa de Insumos

Março/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
12746/SINAPI	Tubo de cobre classe "e", dn = 42 mm, para instalacao hidraulica predial	m	139,74
12747/SINAPI	Tubo de cobre classe "e", dn = 54 mm, para instalacao hidraulica predial	m	202,66
12748/SINAPI	Tubo de cobre classe "e", dn = 66 mm, para instalacao hidraulica predial	m	285,50
12749/SINAPI	Tubo de cobre classe "e", dn = 79 mm, para instalacao hidraulica predial	m	417,36
07470/ORSE	Tubo de cobre flexível Ø 1 1/8" - 28mm, e= 1mm	m	80,80
07469/ORSE	Tubo de cobre flexível Ø 1" - 25,40mm, e= 1mm	m	70,83
07465/ORSE	Tubo de cobre flexível Ø 1/2" - 12,7mm, e= 1mm	m	34,00
11701/ORSE	Tubo de cobre flexível Ø 1/2" - 12,7mm, e= 1mm	kg	238,89
07463/ORSE	Tubo de cobre flexível Ø 1/4" - 6,35mm, e= 1mm (0,123 kg/m)	m	20,64
07467/ORSE	Tubo de cobre flexível Ø 3/4" - 19,05mm, e= 1mm	m	53,68
07464/ORSE	Tubo de cobre flexível Ø 3/8" - 9,53mm, e=1mm	m	21,44
07466/ORSE	Tubo de cobre flexível Ø 5/8" - 15,87mm, e= 1mm	m	42,73
07468/ORSE	Tubo de cobre flexível Ø 7/8" - 22,23mm, e= 1mm	m	89,68
Total de Insumos 54 - Página 2 de 4			« Retornar Avançar »

Copyright 2004 cehop.se.gov.br

Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior

Créditos



ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços

Fornecedores

Insumos

Especificações

Serviços

Downloads

Contato

Pesquisa de Insumos

Março/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
14494/ORSE	Suporte em polipropileno para condensadora split até 18.000 BTUS, 30 x 49 cm, carga máxima de 325kg, inclusive parafusos, buchas e arruelas	un	91,01
14495/ORSE	Suporte em polipropileno para condensadora split até 30.000 BTUS, 35 x 54 cm, carga máxima de 435kg, inclusive parafusos, buchas e arruelas	un	151,74
13770/ORSE	Suporte Fixo TV universal	un	39,70
11844/ORSE	Suporte guia 90° - ref. Tel 280	un	20,25
11845/ORSE	Suporte guia simples - ref. Tel 220	un	9,70
03384/SINAPI	Suporte guia simples com roldana em polipropileno para chumbar, h = 20 cm	un	9,73
12429/ORSE	Suporte guia simples tipo curto chapa encosto com roldana em polipropileno, h = 50 cm (TEL-241)	un	11,90
09868/ORSE	Suporte horizontal 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	4,07
09869/ORSE	Suporte horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	2,74
09858/ORSE	Suporte horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	3,92
09870/ORSE	Suporte horizontal 300 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	6,83
11706/ORSE	Suporte inox do trilho de cortina - Obra: Mercado de Lagarto (Câmara frigorífica)	un	483,11
07572/SINAPI	Suporte isolador reforçado diametro nominal 5/16", com rosca soberba e bucha	un	9,11

Total de Insumos 166 - Página 8 de 12

« Retornar

Avançar »

Copyright 2004 cehop.se.gov.br

Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior

Créditos